
扉—1

磴口县市场监督管
理局补隆淖市场监

督 管 理 所 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人 ：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间 ：

(签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章)

年 月 日

法定代表人
或其授权人 ：

(签字或盖章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间 ： 年 月 日



表-01

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局补
隆淖市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况
1.工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管理所维修改造项目等。
三、编制依据

1.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计
价规范及其相关规定。

2.定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021
年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费
用定额》以及相关的编制说明。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程
理所

名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监督管
标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 改排水道，挖沟槽 m3 24

2 010401012001 零星砌砖 拆除砌体 m3 2.88

3 010807001001
金属(塑钢、断
桥)窗

断桥铝合金窗户 m2 32.4

4 010805005001 全玻自由门 更换肯德基门 m2 5.36

5 010802004001 防盗门 更换防盗门 m2 2.04

6 010801001001 木质门
高档套装木质门0.9*2.4*
4

樘 4

7 011105002001 石材踢脚线 石材踢脚线 m2 9.8

8 011302001001 吊顶天棚 厨房吊顶 m2 35

9 010809004001 石材窗台板 安装石材窗台板 m2 9.51

10 011501009001 厨房低柜
制作橱柜大理石台面4m*0
.5m*0.75m

个 1

11 011501001001 柜台 办公柜台制作4.5m*0.9m*
0.6m

个 1

12 011407001001 墙面喷刷涂料 墙面刮腻子 m2 726.6

13 010401012002 零星砌砖 砌墙 m3 1.55

14 010401012003 零星砌砖 砌台阶 m3 1.2

15 011106001001 石材楼梯面层 重新铺地面 m2 281.6

16 011204003001 块料墙面 厨房墙面贴瓷砖 m2 84.9

17 011210005001 成品隔断 厨房餐厅推拉门 m2 15.9

18 010804006001 钢质花饰大门 铁艺大门 m2 10

19 031004006001 大便器 蹲便器 组 2

20 030113024001 空气分离塔 空气能设备 台 1

21 030411004001 配线 线路重新布置 m 200

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表-11

总价措施项目清单与计价表
工程名称
督管理所

：磴口县市场监督管理局补隆淖市场监
标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元 )
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。



表-12

其他项目清单与计价汇总表
工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工(赶工补偿)

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 一

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



表—12—1

暂列金额明细表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计 一

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市



材料(工程设备)暂估单价及调整表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市



计 日 工 表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

工 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注 ： 此 表 项 且 名 称 、 暂 定 数 量 由 招 标 人 填 写 ， 编 制 招 标 控 制 价 时 ， 单 价 由 招 标 人 按 有 关 计 价 规 定 确 定 ； 投 标 时 ， 单 价 由 投 标 人 自

主 报 价 ， 按 暂 定 数 量 计 算 合 价 计 入 投 标 总 价 中 。 结 算 时 ， 按 发 承 包 双 方 确 认 的 实 际 数 量 计 算 合 价 。

表—12—4

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市



总承包服务费计价表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市



表-13

规费、税金项目计价表
工程名称：磴口县市场监督管理局补隆淖市

场监督管理所 标段：维修改造项目 . 第 1 页 . 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):



扉—1

磴口县市场监督管
理局东风市场监督

管 理 所 工程
招标工程量清单

招 标 人：

法定代表人
或其授权人：

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 年 月 日 复 核 时 间 ： 年 月 日



表-01

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局东
风市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况
1.工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理所维修改造项目等。
三、编制依据

1.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计
价规范及其相关规定。

2.定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021
年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费
用定额》以及相关的编制说明。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督管理
所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401012001 零星砌砖
拆除、重新砌筑女儿墙破
损处 m3 2.5

2 010807001001
金属(塑钢、断
桥)窗

断桥铝合金窗户 m2 49.14

3 011201001001 墙面一般抹灰 窗口抹灰 m2 36

4 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

外挂楼梯金属栏杆 m 45

5 031005002001 钢制散热器 安装采暖散热器 组 12

6 010902001001 屋面卷材防水 屋面铺设SBS卷材防水 m2 500

7 011106001001 石材楼梯面层 楼梯石材面层 m2 87.8

8 011201001002 墙面一般抹灰 女儿墙抹灰 m2 18

9 010101002001 挖一般土方 m3 1

10 031001006001 给排水改造 卫生间排水改造 m3 6

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表-11

总价措施项目清单与计价表

管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元 )
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场监督



表-12

其他项目清单与计价汇总表

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工(赶工补偿)

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 一

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场



表—12—1

暂列金额明细表

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计 一

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场



表—12—2

材料(工程设备)暂估单价及调整表

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场



专业工程暂估价及结算价表

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场



表—12—4

计 日 工 表
工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项且名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自

主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



表—12—5

总承包服务费计价表

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 一 一 一

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金

额由投标人自主报价 ，计入投标总价中 。

工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场



表-13

规费、税金项目计价表
工程名称：磴口县市场监督管理局东风市场

监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):



扉—1

磴口县市场监督管
理局隆盛合市场监

督 管 理 所 工程

招标工程量清单

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间 ：

(单位资质专用章)

年 月 日 复 核 时 间 ： 年 月 日

复 核 人：

法定代表人
或其授权人：

(造价工程师签字盖专用章)

招 标 人：

(签字或盖章)



表-01

总 说 明

工程名称：磴口县市场监督管理局隆
盛合市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

一、项目基本情况
1.工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所

二、工程概况：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管理所维修改造项目等。
三、编制依据

1.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计
价规范及其相关规定。

2.定额：执行2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2021
年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费
用定额》以及相关的编制说明。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程
理所

名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监督管 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101002001 挖一般土方 改排水道，挖沟槽 m3 24

2 010401012001 零星砌砖 拆除砌体 m3 0.43

3 010807001001
金属(塑钢、断
桥)窗 断桥铝合金窗户 m2 40

4 010805005001 全玻自由门 肯德基门 m2 3.48

5 010802004001 防盗门 更换防盗门 m2 10.08

6 011101003001 混凝土楼地面 院子地面硬化 m2 520.4

7 010804006001 钢质花饰大门 铁艺大门 m2 7.74

8 010901002001 型材屋面 复合彩钢顶 m2 540.2

9 011407001001 墙面喷刷涂料 墙面刮腻子乳胶漆 m2 1347

10 031003005001 集水口 集水口 个

11 031001006001 塑料管 波纹管 m 30

12 010809004002 石材窗台板 安装石材窗台板 m2 5.29

13 010503005001 过梁 制作过梁 m3 0.19

14 010808007001 成品木门窗套 高档垭口套 樘 1

15 030411004001 配线 线路重新布置 m 200

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表-11

总价措施项目清单与计价表

督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元 )
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市场监



表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市
场监督管理所

标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工(赶工补偿)

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 一

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



表—12—1

暂列金额明细表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市



表—12—2

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市
场监督管理所

标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



表—12—3

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市
场监督管理所

标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



表—12—4

计 日 工 表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市



表—12—5

总承包服务费计价表

工程名称
场监督管理

：磴
所
口县市场监督管理局隆盛合市

标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 一 - 一

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。



表-13

规费、税金项目计价表

场监督管理所 标段：维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

工程名称：磴口县市场监督管理局隆盛合市



扉—1

招 标 人：

法定代表人
或其授权人：

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 年 月 日 复 核 时 间 ： 年 月 日



扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:970
*2270
2.门类型:成品套装木门
安装 单扇门

樘 6

2 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:870
*2270
2.门类型:成品套装木门
安装 单扇门

樘 1

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:870
*2270
2.门框、扇材质:卫生间
防水门

m2 1.97

4 010802001002 金属(塑钢）门
1.门框、扇材质:肯德基
门 m2 7.29

5 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.门材质:电动卷帘门
2.启动装置品种、规格:
电动装置

m2 9.9

6 010807005001 金属格栅窗
1.框、扇材质:不锈钢护
窗 m2 37.1

7 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:
不锈钢
2.栏杆材料种类、规格:
不锈钢

m 9

8 011106001001 石材楼梯面层
1.面层材料品种、规格、
颜色:石材楼梯面层 m2 17.8

9 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm现拌1:3水泥砂浆 m2 243.2

10 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm现拌1:3水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800陶瓷地砖

m2 243.2

11 011201003001 勾缝 1.勾缝类型:地砖美缝 m2 243.2

12 011105003001 块料踢脚线
1.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地砖 m2 10.5

13 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:两遍
2.油漆品种、刷漆遍数:
乳胶漆三遍

m2 330.75

14 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格600
× 600mm 平面
2.面层材料品种、规格:

m2 243.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管
理所标准化建设项目

第 1 页 共 2 页



扉—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管
理所标准化建设项目

第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

矿棉板

15 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青卷材
2.防水层数:2层

m2 4

16 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:水泥砖
3.砂浆强度等级、配合比
:现拌1:3水泥砂浆

m3 0.4

17 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm现拌1:3水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*300防滑地砖

m2 4

18 011201003003 勾缝 1.勾缝类型:地砖美缝 m2 4

19 011204003001 块料墙面
1.墙体类型:内墙
2.面层材料品种、规格、
颜色:300*600墙砖

m2 24

20 011201003002 勾缝 1.勾缝类型:墙砖美缝 m2 24

21 011302001002 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格300
× 300mm 平面
2.面层材料品种、规格:
铝扣板

m2 4

22 011501001001 柜台 1.大厅柜台 个 1

23 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:石材窗台板 m2 7.5

24 031005007001 热媒集配装置 1.名称:分集水器6回路 台 2

分部小计

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



扉—1

总价措施项目清单与计价表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合 计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费 ”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监
督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

其他项目清单与计价汇总表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 101005.5 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 101005.5 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

暂列金额明细表
标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 101005.5

合 计 101005.5 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

注：此表由招标人填写“ 暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

计 日 工 表
工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4



扉—1

总承包服务费计价表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



扉—1

规费、税金项目计价表

标段：杭锦后旗市场监督管理局中山市场监督管理所
标准化建设项目

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合 计

表-13

工程名称：杭锦后旗市场监督管理局中山市
场监督管理所标准化建设项目

第 1 页 共 1 页



潮格温都尔镇市场监督
管理所改造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改

造项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除
1.砌体名称:会议室隔墙
、大厅北侧墙体、花池
2.砌体材质:多孔砖

m3 12.62

2 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:墙面腻子 m2 861.73

3 011604002002 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:内墙面局部
空鼓及水泡墙面
2.抹灰层种类:水泥砂浆

m2 150

4 011604003001 天棚抹灰面拆除
1.拆除部位:顶棚局部空
鼓及水泡部分
2.抹灰层种类:水泥砂浆

m2 65

5 011604003002 天棚抹灰面拆除 1.拆除部位:顶棚腻子 m2 371.65

6 011610001001 木门窗拆除 1.护墙板(木质墙裙) m2 75.2

7 011605001001 平面块料拆除 1.水泥踢脚线拆除 m 399.68

8 011610002001 金属门窗拆除
1.门窗洞口尺寸:双层钢
窗

m2 94.85

9 011610001002 木门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:木门拆
除

m2 83.71

10 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:木龙
骨、泥顶棚(上面腻子)

m2 38.01

11 011614005001 窗帘盒拆除 1.名称:窗帘盒拆除 m 11

12 011614003001 窗台板拆除
1.窗台板平面尺寸:0.25m
宽(水磨石台板) m 58.65

13 011614004001 筒子板拆除 门窗套拆除 m 169.14

14 011612001001 管道拆除 1.管道种类、材质:PPR40
以内管

m 80

15 011613001001 灯具拆除 1.灯具种类:吊线灯座灯 套 27

16 011613001002 灯具拆除 1.照明开关拆除 套 27

17 011613001003 灯具拆除 1.拆除插座 套 50

18 011607002001 防水层拆除 1.防水层种类:屋面卷材
防水拆除

m2 497.5

19 011604002003 立面抹灰层拆除
1.抹灰层种类:外墙涂料
拆除

m2 145.26

20 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除

1.拆除钢筋砼过梁，安装
L50*5角钢，L=2M

m3 18

21 011601001003 砖砌体拆除 1.多孔砖内墙拆除 m3 17.5

22 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km以内

m3 81.71

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改

造项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



室外改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改

造项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工字砖铺装

1 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:C40工
字砖
2.基础、垫层:材料品种
、厚度:50mm厚M15结合层

m2 690

分部小计

院墙及大门

2 011407001001 墙面喷刷涂料
1.基层类型:院墙
2.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料(不含腻子)

m2 160.68

3 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:院墙栏杆
2.油漆品种、刷漆遍数:
除锈刷防锈漆1遍，调和
漆2遍

m2 59.54

4 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:大门原瓷砖
面
2.抗裂砂浆及纤维网各一
遍
3.腻子种类:防水腻子2遍
4.涂料品种、喷刷遍数:
涂料2遍

m2 96.62

5 010804006001 钢质花饰大门
1.门框、扇材质:铁艺大
门

m2 16.91

6 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
：涤纶布高分子卷材防水
1遍
2.基底抹20mm厚水泥砂浆
一遍

m2 20.79

分部小计

室外台阶、散水

7 010507001001 散水 1.面层厚度:60mm厚C20混
凝土散水

m2 39.72

8 010507004001 台阶（南侧）

1.踏步高、宽:300*150mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
4.30mm厚花岗岩火烧板面
层

m2 34.74

9 011102001001 石材楼地面

1.垫层:60mm厚预拌C20混
凝土
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚M20水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、

m2 41.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改

造项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

颜色:30mm厚花岗岩石材6
00*600mm
4.部位:台阶的平面部分

分部小计

外墙

10 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:100mm挤塑
板 B1级 30kg/m3
4.挂玻璃纤维网一遍，4
mm厚抗裂砂浆

m2 442.78

11 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙面
2.腻子种类:2遍腻子
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍涂料

m2 442.78

分部小计

雨棚防水

12 010902001002 屋面卷材防水
1.涤纶布高分子卷材防水
2.基底抹20mm厚水泥砂浆
一遍

m2 36.64

分部小计

屋面

13 010902001003 屋面卷材防水

1.涤纶布高分子卷材防水
1遍
2.基底抹20mm厚水泥砂浆
一遍

m2 444.09

14 010902005001
屋面排（透）气
管

1.排(透)气管品种、规格
:PVC50

个 24

分部小计

门窗

15 010801002001 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:900
*2400
2.成品套装木门
3.含把锁1套、门吸1套

樘 18

16 010801002002 木质门带套

1.门代号及洞口尺寸:120
0*2400
2.成品套装木门
3.含把锁1套、门吸2套

樘 1

17 010802001001 金属(塑钢）门 1.门框、扇材质:肯德基 m2 7.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改

造项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门(含闭门器)

18 010802001002 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:750
*2050mm
2.门框、扇材质:铝镁门

m2 12.3

19 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.框、扇材质:断桥铝合
金窗(60系列) m2 84.63

20 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、规格、颜
色:石英石窗台板

m2 11.14

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外改造工程 标段：潮格温都尔镇市场监督管理所改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



扉—1

招 标 人：

法定代表人
或其授权人：

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 年 月 日 复 核 时 间 ： 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
标段： 第 1 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（一）楼房装修

1 011407001001 墙面喷刷涂料 室内刮白 m2 550

2 011407001002 墙面喷刷涂料 办公室外墙涂料 m2 180

3 011207001001 墙面装饰板 二楼会议室竹纤维板墙板 m2 130

4 011602001001 混凝土构件拆除
二楼会议室、办证室掏地
面砼垫层 m3 7.6

5 011605001001 平面块料拆除 拆地板砖地面 m2 76

6 010103002001 余方弃置
楼层运出工程废料，人工
倒运垃圾下楼 m3 11.86

7 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.其他:装载机装运建筑
垃圾，小四轮外运
3.运距:投标投标企业按
实际自行考虑

m3 11.86

8 011102003001 块料楼地面
二楼会议室、办证厅铺地
砖地面 m2 76

9 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 7.6

10 010805005001 全玻自由门 肯德基门 m2 2.88

分部小计

（二）平房装修

11 011605001002 平面块料拆除 拆地板砖地面 m2 180

12 011602001002 混凝土构件拆除 掏砼垫层 m3 18

13 011610002001 金属门窗拆除 拆窗子 m2 10

14 011601001001 砖砌体拆除 拆砖墙 m3 8.4

15 01B008 拆暖气 拆暖气 m2 185

16 01B009
人工倒运垃圾至
室外

人工倒运垃圾至室外 工日 4

17 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
外运
2.其他:装载机装运建筑
垃圾，小四轮外运
3.运距:投标投标企业按
实际自行考虑

m3 39.2

18 011501001002 柜台 木质柜台大理石台面 m 8

19 010802001004 金属(塑钢）门 卫生间铝镁门 m2 8.82

分部小计

维修

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监
督管理所标准化建设项目工程



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监
督管理所标准化建设项目工程

标段： 第 2 页 共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

20 011102003002 块料楼地面 铺地板砖地面 m2 180

21 010501001002 垫层 C20砼垫层 m3 18

22 011407001003 墙面喷刷涂料 室内刮白 m2 350

23 011001003001 保温隔热墙面 外墙聚苯板保温6cm m2 120

24 011101001001 水泥砂浆楼地面 水泥砂浆找平 m2 120

25 011001003002 保温隔热墙面 抗裂砂浆网格布 m2 120

26 011407001004 墙面喷刷涂料 涂料 m2 120

27 011207001002 墙面装饰板 内墙面竹纤维板墙板 m2 118

28 010401004001 多孔砖墙 砌砖墙堵窗 m3 3.7

29 011201001001 墙面一般抹灰 水泥抹面 m2 20

30 010401004002 多孔砖墙 走廊砌砖墙 m3 8.4

31 011201001002 墙面一般抹灰 水泥抹内墙 m2 70

32 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

断桥窗 m2 5

33 011207001003 墙面装饰板 轻钢龙骨隔墙 m2 80

34 011207001004 墙面装饰板 石膏板墙面 m2 160

35 010805005002 全玻自由门 肯德基门 m2 3.78

36 010401004003 多孔砖墙 砖砌台阶 m3 2.4

37 011107001001 石材台阶面 铺花岗岩火烧板台阶 m2 8

分部小计

措施项目

38 011701003001 里脚手架 m2 120

39 011701003002 里脚手架 m2 70

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “定额人工费”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市
场监督管理所标准化建设项目工程

标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 27599

2.1 专业工程暂估价 27599 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 27599 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段： 第 1 页 共 1 页



暂列金额明细表

标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合 计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 二楼会议室竹纤维板墙板 m2 136.5 55
7507.

5

2
二楼会议室、办证厅铺地砖地面 80
0*800

m2 79.04 70
5532.

8

3 肯德基门 m2 6.66 600 3996

4 铺地板砖地面 800*800 m2 187.2 70 13104

5 卫生间铝镁门 m2
8.470

728
450

3811.

83

6 内墙面竹纤维板墙板 m2 123.9 55
6814.

5

7
更换电线、网线、开关、插座、灯
具等

项 2700

合计
40766

.63

总合计
40766

.63

注：此表由招标人填写“ 暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

标段： 第 1 页 共 1 页



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段： 第 1 页 共 1 页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 维修工程-采暖 采暖 11100

2

维修工程-更换电线、
网线、开关、插座、灯
具等

更换电线、网线、
开关、插座、灯具
等

2700

3 维修工程-改水 改水 2700

维修工程-改电 改电 2344

维修工程-更换洗脸池
、蹲便及防水

更换洗脸池、蹲便
及防水 6055

楼房装修工程-更换电
线、网线、开关、插座
、灯具等

更换电线、网线、
开关、插座、灯具
等

2700

合 计 27599

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表
工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段： 第 1 页 共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
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规费、税金项目计价表

工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加
河市场监督管理所标准化建设项目工程

标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



主要材料和工程设备选用表
工程名称：乌拉特中旗市场监督管理局乌加河市场监督管理所标准化建设项目工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 烧结多孔砖 千块 240× 115× 90

2 胶合板 m2 δ18

3
二楼会议室、办证厅铺地砖
地面 m2 800*800

4 铺地板砖地面 m2 800*800

5 铺花岗岩火烧板台阶 m2

6 纸面石膏板 m2

7 肯德基门 m2

8 卫生间铝镁门 m2

9
铝合金隔热断桥平开窗(含
中空玻璃) m2

10 成品腻子粉 kg

11 高级丙烯酸外墙涂料无光 kg

12 聚合物粘结砂浆 kg

13 聚苯乙烯板 m3 6cm

14 二楼会议室竹纤维板墙板 m2

15 内墙面竹纤维板墙板 m2

16 聚合物抗裂砂浆 kg

17 人工倒运垃圾至室外 工日

18 预拌混凝土（维修） m3 C20

19 预拌混凝土（楼房装修） m3 C20

20 干混地面砂浆 M20 m3

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
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