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总  说  明
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表-01

编 制 说 明
一、工程概况
工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建项目
工程概况：内挂多层膜拱棚长度76米，跨度16米，共10栋
二、编制范围
本次招标施工图纸及相关设计范围内所有项目。
三、编制依据 
（1）建设单位提供的相关资料及相关的标准图集、规范；
（2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及有关的技术标准、规
范和安全管理规定等；
（3）自治区建设主管部门颁发的2017届计价定额、计价办法与相关计价文件；
（4）税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
增值税税率的通知》为9%。
（5）人工费调整执行内建标【2021】148号文，人工调增10%。
四、特别说明
1、本工程材料价格依据临河信息价(2024年第五期)信息价执行，信息价中未说
明的内容，参考周边信息价或咨询当地市场价计入。
2、清单量为1栋工程量，汇总时，按规格乘以栋数进行汇总。 



投标报价汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇
增光村棉帘拱棚新建项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 单价（元） 数量 单位 金额（元）

1 城关镇增光村棉帘拱棚 10 栋

2 其他附属工程 1 项

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚
新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010301003001 螺旋地桩
1.热镀锌螺旋地桩
2.热镀锌长80cm，厚5mm
，法兰盘15cm 厚6mm

根 128

2 010606001001 钢支撑 角铁

1.钢材品种、规格:镀锌
角钢L60*5角钢地梁
2.金属结构运距：自行考
虑

t 0.8427

3 010601001002 钢网架 外拱架

1.钢材品种、规格:边跨
斜支撑 镀锌圆管中60*2.
0长度 预埋
2.金属结构运距：自行考
虑

t 0.2163

4 010601001001 钢网架 外拱架

1.钢材品种、规格:镀锌
椭圆管：30mm*75mm*2.0
mm
2.金属结构运距：自行考
虑

t 4.13

5 010606001002 水平支撑

1.钢材品种、规格:镀锌
圆管 25mm*2.0mm、48mm*
2.0mm
2.金属结构运距：自行考
虑

t 1.0318

6 010603003001
钢管柱 立柱、
棚头立柱、斜撑

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管 φ60*2.0mm、 φ25
*2.0mm、镀锌方钢50*30*
2.0mm
2.单根质量:0.3t内
3.满足设计要求，做法详
见图纸

t 1.767

7 010606001003
卷膜器、卷棉被
立杆、爬杆

1.钢材品种、规格:焊接
镀锌钢管
2.单根质量:0.3t内
3.包含除锈、刷防锈漆两
遍
4.满足设计要求，做法详
见图纸

t 0.983

8 010606001005 放风卷轴

1.钢材品种、规格:φ25*
2.0mm镀锌钢管
2.位置：放风卷轴
3.满足设计要求，做法详
见图纸

t 0.1815

9 01B005 连接夹 1.连接夹厚1.8mm 个 560

10 01B002 卡槽 1.卡槽 m 1002

11 01B00 尼龙 1.尼龙 m 2891

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚
新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 绳 绳

12 01B016 棚膜（10丝PO膜
）

1.抗老化无滴膜 ㎡ 1729.38

13 01B017 棚棉被 1.棚棉被（外部PE防水） ㎡ 1729.38

14 010802002001 彩板门
1.门代号及洞口尺寸:300
0*1500mm m2 4.5

15 01B003 防虫网

1.材料品种、规格:40目
防虫网
2.满足设计要求，做法详
见图纸

m2 273.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘
拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 抗老化无滴膜 m2 1.8

2 棉被 m2 12

3 热镀锌螺旋地桩 个 36.3

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-建筑工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚
新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电

1 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱AZ
2.规格:800*600*200
3.安装方式:明装，距地1
.5m

台 1

2 030412001001 普通灯具 1.名称:三防灯
2.类型:含接线盒

套 2

3 030406009001 微型电机 1.名称:外保温电机
2.规格:380v 2.2Kw

台 2

4 030406009002 微型电机
1.名称:放风电机
2.规格:24v 100w 台 4

5 030411004001 配线
1.配线形式:照明线路
2.规格:BV2.5mm2
3.材质:铜芯

m 571.25

6 030411004002 配线
1.配线形式:照明线路
2.规格:BV1.5mm2
3.材质:铜芯

m 200.79

7 030411001001 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PVC 15
3.配置形式:钢索配管

m 108.52

8 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.规格:PVC 20
3.配置形式:钢索配管

m 80.67

分部小计

防雷接地

9 030409002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:40*4

m 192.6

10 030409002002 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 7.25

11 030409001001 接地极 1.名称:不锈钢接地极 根 4

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘
拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 三防灯 套 85

2 配电箱AZ 800*600*200 台 900

3 放风电机 台 1300

4 外保温电机 台 1300

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目-电气设备安装工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 路床碾压检
验

m2 2586

2 040201020001 棚间砂石路 1.棚间砂石路
2.30厚中细砂垫层

m2 2586

分部小计

措施项目

3 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-给排水工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管 1.安装部位:室外
2.材质、规格:PE75

m 97.75

2 031001006002 塑料管 1.安装部位:室外
2.材质、规格:PE110

m 245.35

3 031003005002 塑料阀门 1.规格:球阀 De75 个 10

4 031003005001 塑料阀门
1.规格:不锈钢球阀 DN10
0 个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢球阀 DN100 个
2592.

3

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-给排水工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-土方工程

标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村
棉帘拱棚新建项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504001001 砌筑井
1.名称：给水砌筑阀门井
2.井径：1.2m
3.井深：2m

座 1

2 010101003001 挖沟槽土方
1.名称:挖掘机挖槽坑土
方 一、二类土
2.挖土深度:1.5

m3 514.65

3 010103001001 回填方 1.名称:回填砂垫层 m3 68.62

4 010103001002 回填方 1.名称:回填砂 m3 102.93

5 040103001001 回填方 1.名称：原土回填 m3 343.1

6 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:5Km内

m3 171.55

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

计日工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外网-土方工程 标段：巴彦淖尔市临河区城关镇增光村棉帘拱棚新建
项目
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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