

临河区白脑包镇人民政府

ᠯᠢᠨᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠭᠡᠨ

变更中标结果情况说明

巴彦淖尔市临河区白脑包镇人民政府于2025年05月13日发布的“巴彦淖尔市临河区白脑包镇人民政府白脑包镇明星村路肩及公共服务区硬化项目（项目编号：BSZCLHS-C-G-250017）”，本项目于2025年05月27日09时30分在巴彦淖尔市公共资源交易中心（内蒙古巴彦淖尔市临河区新华西街巴彦淖尔市公共资源交易中心十二楼开标室）进行开标评标，2025年05月27日发布中标（成交）结果公告。

宏基兆业建设集团有限公司于2025年5月28日递交了本项目的弃标函，因宏基兆业建设集团有限公司2025年5月26日中标的“乌拉特中旗乌加河镇人民政府垃圾填埋场防渗滤系统安装运维及污水处理设备更新项目”项目经理王磊与本项目项目经理为同一人。

依据《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师作为项目经理时，不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，同时为

了保证施工工程质量，同意宏基兆业建设集团有限公司放弃本项目的中标资格。

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。宏基兆业建设集团有限公司中标金额 1688971 元，第二成交候选人报价金额 1688048 元，顺延第二成交候选人对我镇无损失，经白脑包镇党委会研究决定顺延本项目第二成交候选人：内蒙古嵘安工程建设有限责任公司，为本项目中标人。

特此说明！

招标人：巴彦淖尔市临河区白脑包镇人民政府

招标代理机构：内蒙古锦辰项目管理有限责任公司

2025 年 6 月 13 日