

临河区乌兰图克镇前进
村农副产品仓储加工库
房项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：临河区乌兰图克镇前进村
农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

项目名称：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

建设地点：本项目建设地点位于巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇组。

建筑规模：主要建设内容包括：新建仓储库房，晾晒场等相关附属设施设备。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《内蒙古自治区房屋建筑及装饰工程预算定额(2017)》。
- 3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额(2017)》。
- 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额(2017)》。
- 5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额(2017)》。
- 6、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额(2017)》。
- 4、《内蒙古自治区建设工程费用定额(2017)》。

5、 图纸。

6、 其它资料文件及现行相关政策性文件。


三、其他说明：

- 1、本工程招标控制价中主要材料按巴彦淖尔临河区最新一期信息价计取。
- 2、暂列金额、计日工已按规定计入其他项目费中。
- 3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标{2019}468号文件，规费费率19%。
- 4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标{2019}113号文件，税率为9%。
- 5、人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标{2021}148号文件，人工费上调10%。

总 说 明

工程名称：临河区乌兰图克镇前进村
农副产品仓储加工库房项目

第 2 页 共 2 页



工程项目综合汇总表

工程名称：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	4.61			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30混凝土独立基础	m3	9.6			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30混凝土矩形柱	m3	2.18			
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30地圈梁	m3	21.35			
		分部小计						
		钢筋						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢HRB400, Φ 12	t	0.314			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢HRB400, Φ 16	t	0.625			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢HRB400, Φ 18	t	1.26			
8	010515001004	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:三级钢HRB400, Φ 8	t	0.821			
		分部小计						
		钢结构						
9	010516001001	螺栓	1、预埋螺栓安装	t	1.043			
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235 B: 矩50x50 x3 x3、矩100 x50x3 x3、矩100x50x3 x3 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度: 屋架跨度: 4.82 m; 安装高度: 6.3 m 4. 螺栓种类:满足设计规范及要求 5. 探伤要求:满足设计规范及要求 6. 防火要求:钢梁1.5h	t	6.741			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 安装高度:6.3m 3. 螺栓种类:满足设计规	t	8.906			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范及要求 4. 探伤要求:满足设计 范及要求 5. 防火要求:1.0h					
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 构件类型:钢支撑、钢拉条 3. 安装高度:6.3 4. 螺栓种类:满足设计 范及要求 5. 探伤要求:满足设计 范及要求	t	1.921			
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩色 夹心板屋面板 2. 钢板厚度、复合板厚度 :满足设计及规范要求 3. 防火要求:满足设计及 规范要求	m2	804.8			
14	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色 夹心板屋面板 2. 接缝、嵌缝材料种类: 镀锌铁皮	m2	1049.77			
15	010516001002	螺栓	1、花篮螺栓,厚度满足 设计及规范要求	套	16			
		分部小计						
		门窗						
16	010802001001	金属(塑钢)门	1、塑钢窗,厚度满足设 计及规范要求	m2	43.2			
17	010804003001	全钢板大门	1、推拉铁门,厚度满足 设计及规范要求	m2	48.6			
		分部小计						
		砌体						
18	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚 度: 240 mm 双面 混水 3. 砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M10	m3	93.86			
		分部小计						
		墙面						
19	01120100100	墙面一般抹	1. 墙体类型:内墙	m2	487.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		灰	2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚干混抹灰砂浆底层 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚干混抹灰砂浆面层					
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚干混抹灰砂浆底层 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚干混抹灰砂浆面层	m2	467.16			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙涂料 2. 腻子种类:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:2遍	m2	954.76			
		分部小计						
		地面						
22	011101003001	细石混凝土楼地面	1、参照12J1-25-地102（地面面层200厚C30混凝土）	m2	962.68			
23	010507001001	坡道	1、参照12J1-156（设300mm防冻砂）	m2	30.6			
24	010507001002	散水	1、参照12J1-152（设300mm防冻砂）	m2	150.44			
		分部小计						
		措施项目						
25	011701001001	综合脚手架	1、满堂脚手架	m2	1001.7			
26	011702001001	基础	1、基础垫层模板	m2	15.36			
27	011702001002	基础	1、独立基础模板	m2	38.4			
28	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板	m2	28.16			
29	011702008001	圈梁	1、地圈梁模板	m2	140.44			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称： 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称： 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称： 库房

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		回填砂						
1	010101002001	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m	m3	767.9			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：运距投标人自行综合考虑	m3	767.9			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：回填砂 2. 密实度要求：满足设计图纸及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计图纸及规范要求	m3	1885.7			
		分部小计						
		硬化晾晒场						
4	010101002003	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	1330			
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：运距投标人自行综合考虑	m3	1330			
		分部小计						
		大门及院墙土方						
6	010101004001	挖基坑土方（装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m 3. 弃土运距：运距投标人自行综合考虑	m3	112.72			
7	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：满足设计图纸及规范要求 3. 填方来源、运距：投标人自行综合考虑	m3	80.6			
		分部小计						
		库房土方						
8	010101001005	平整场地	1、机械平整场地	m2	1001.7			
9	010101003004	挖沟槽土方（不装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m内	m3	69.99			
10	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 密实度要求：满足设计图纸及规范要求 3. 填方来源、运距：投标人自行综合考虑	m3	12.88			
11	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：素土	m3	54.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土方

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化晾晒场

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚中粗砂	m3	8.16			
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.76			
3	011702001002	基础	独立基础 复合模板 木支撑	m2	217.6			
4	050307006001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度:1.8m高, 铁艺院墙样式由建设单位自定, 2. 铁艺栏杆单位长度重量:80*80*3厚镀锌钢管立柱, 竖杆及横杆, 每3米设混凝土基础一个 3. 防护材料种类:氟碳漆	m	359.04			
5	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.836			
		分部小计						
		大门						
6	010804006001	铁艺大门	1、大铁艺大门（包含门柱展开面积） 50*50*2.5方管2道下横杆 30*30*2立竖杆间距120mm 50*50*3上曲线型横杆2道 50*50*3竖杆2道 80*80*3大门边框柱600mm宽2400mm高。 300mm高大门矛峰和 铁艺花型满足设计规范及甲方要求。	樘	1			
7	01B002	不锈钢球	1、大门边柱上方不锈钢球，直径600mm，满足设计规范及甲方要求	套	2			
8	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:1、300厚中粗砂防冻垫层	m3	1			
9	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.6			
10	011702001003	基础	1、独立基础 复合模板 木支撑	m2	6.4			
11	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.038			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产
品仓储加工库房项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：院墙及大门

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	综合工日		1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					