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表-01

一、工程概况
项目名称：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目
建设地点：本项目建设地点位于巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇组。
建筑规模：主要建设内容包括:新建仓储库房，晾晒场等相关附属设施设备。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 。
2、《内蒙古自治区房屋建筑及装饰工程预算定额（2017）》。
3、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。
4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。
5、《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额（2017）》
6、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额（2017）》
4、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
5、 图纸。
6、 其它资料文件及现行相关政策性文件。
三、其他说明：
1、本工程招标控制价中主要材料按巴彦淖尔临河区最新一期信息价计取。
2、暂列金额、计日工已按规定计入其他项目费中。
3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设
工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标{2019}468号文件，规费费率1
9%。
4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内
建标{2019}113号文件，税率为9%。
5、人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》
内建标{2021}148号文件，人工费上调10%。 
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表-01



工程项目综合汇总表

工程名称：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

序号 单位工程名称 合计

1 临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库房项目

1.1 库房

1.2 土方

1.3 硬化晾晒场

1.4 院墙及大门

1.5 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20混
凝土垫层

m3 4.61

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30混
凝土独立基础

m3 9.6

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30混
凝土矩形柱

m3 2.18

4 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30地
圈梁

m3 21.35

分部小计

钢筋

5 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级
钢HRB400，φ12 t 0.314

6 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢HRB400，φ16 t 0.625

7 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:三级
钢HRB400，φ18 t 1.26

8 010515001004 现浇构件钢筋（
箍筋）

1.钢筋种类、规格:三级
钢HRB400，φ8

t 0.821

分部小计

钢结构

9 010516001001 螺栓 1、预埋螺栓安装 t 1.043

10 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235 
B：矩50x50 x3 x3、矩10
0 x50x3 x3、矩100x50x3
x3
2.单榀质量:0.5t内
3.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：4.82 m；安装
高度：6.3 m
4.螺栓种类:满足设计规
范及要求
5.探伤要求:满足设计规
范及要求
6.防火要求:钢梁1.5h

t 6.741

11 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235 
2.安装高度:6.3m
3.螺栓种类:满足设计规

t 8.906

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

范及要求
4.探伤要求:满足设计规
范及要求
5.防火要求:1.0h

12 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235 
2.构件类型:钢支撑、钢
拉条
3.安装高度:6.3
4.螺栓种类:满足设计规
范及要求
5.探伤要求:满足设计规
范及要求

t 1.921

13 010605002001 钢板墙板

1.钢材品种、规格:彩色
夹心板屋面板
2.钢板厚度、复合板厚度
:满足设计及规范要求
3.防火要求:满足设计及
规范要求

m2 804.8

14 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:彩色
夹心板屋面板
2.接缝、嵌缝材料种类:
镀锌铁皮

m2 1049.77

15 010516001002 螺栓 1、花篮螺栓，厚度满足
设计及规范要求 套 16

分部小计

门窗

16 010802001001 金属(塑钢）门
1、塑钢窗，厚度满足设
计及规范要求 m2 43.2

17 010804003001 全钢板大门 1、推拉铁门，厚度满足
设计及规范要求

m2 48.6

分部小计

砌体

18 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖
2.墙体类型:外墙    厚
度：  240 mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 93.86

分部小计

墙面

19 01120100100 墙面一般抹 1.墙体类型:内墙 m2 487.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 灰

2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm厚干混抹灰砂浆底
层
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚干混抹灰砂浆面层

20 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm厚干混抹灰砂浆底
层
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚干混抹灰砂浆面层

m2 467.16

21 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:外墙涂
料
2.腻子种类:2遍
3.涂料品种、喷刷遍数:2
遍

m2 954.76

分部小计

地面

22 011101003001
细石混凝土楼地
面

1、参照12J1-25-地102（
地面面层200厚C30混凝土
）

m2 962.68

23 010507001001 坡道 1、参照12J1-156（设300
mm防冻砂） m2 30.6

24 010507001002 散水
1、参照12J1-152（设300
mm防冻砂） m2 150.44

分部小计

措施项目

25 011701001001 综合脚手架 1、满堂脚手架 m2 1001.7

26 011702001001 基础 1、基础垫层模板 m2 15.36

27 011702001002 基础 1、独立基础模板 m2 38.4

28 011702002001 矩形柱 1、矩形柱模板 m2 28.16

29 011702008001 圈梁 1、地圈梁模板 m2 140.44

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 5000

2.1 专业工程暂估价 5000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

钢雨棚
包含所有施工内容
及工序 5000

合    计 5000



计 日 工 表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：库房 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

回填砂

1 010101002001
挖一般土方（装
车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4m m3 767.9

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:运距投标人自行
综合考虑

m3 767.9

3 010103001001 回填方

1.填方材料品种:回填砂
2.密实度要求:满足设计
图纸及规范要求
3.填方粒径要求:满足设
计图纸及规范要求

m3 1885.7

分部小计

硬化晾晒场

4 010101002003 挖一般土方（装
车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m m3 1330

5 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:运距投标人自行
综合考虑

m3 1330

分部小计

大门及院墙土方

6 010101004001 挖基坑土方（装
车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1m
3.弃土运距:运距投标人
自行综合考虑

m3 112.72

7 010103001003 回填方

1.填方材料品种:素土
2.密实度要求:满足设计
图纸及规范要求
3.填方来源、运距:投标
人自行综合考虑

m3 80.6

分部小计

库房土方

8 010101001005 平整场地 1、机械平整场地 m2 1001.7

9 010101003004
挖沟槽土方（不
装车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:4m内 m3 69.99

10 010103001004 回填方

1.填方材料品种:素土
2.密实度要求:满足设计
图纸及规范要求
3.填方来源、运距:投标
人自行综合考虑

m3 12.88

11 010103002007 余方弃置 1.废弃料品种:素土 m3 54.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.运距:投标人自行综合
考虑

分部小计

措施项目

12 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1、挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001002 路床(槽）整形 1、路床整形碾压 m2 3500

2 040202009001 砂砾石 1、20cm厚砂砾垫层 m2 3500

3 040203007001 水泥混凝土
1、18cm厚C30混凝土硬化
2、塑料薄膜养生 m2 3500

分部小计

措施项目

4 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

场地整体回填整平达到
设计标高

回填夯实土方运输
及所有内容及工序 20000

合    计 20000



计 日 工 表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化晾晒场 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙

1 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm厚中粗砂 m3 8.16

2 010501003002 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 21.76

3 011702001002 基础 独立基础 复合模板 木支
撑

m2 217.6

4 050307006001 铁艺栏杆

1.铁艺栏杆高度:1.8m高
，铁艺院墙样式由建设单
位自定，
2.铁艺栏杆单位长度重量
:80*80*3厚镀锌钢管立柱
，竖杆及横杆，每3米设
混凝土基础一个
3.防护材料种类:氟碳漆

m 359.04

5 010516002001 预埋铁件 1、预埋铁件 t 0.836

分部小计

大门

6 010804006001 铁艺大门

1、大铁艺大门（包含门
柱展开面积）
50*50*2.5方管2道下横杆
30*30*2立竖杆间距120mm
50*50*3上曲线型横杆2道
50*50*3竖杆2道
80*80*3大门边框柱600mm
宽2400mm高。
300mm高大门矛峰和 铁艺
花型满足设计规范及甲方
要求。

樘 1

7 01B002 不锈钢球
1、大门边柱上方不锈钢
球，直径600mm，满足设
计规范及甲方要求

套 2

8 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:1、300厚中粗砂
防冻垫层

m3 1

9 010501003003 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 1.6

10 011702001003 基础
1、独立基础 复合模板 
木支撑 m2 6.4

11 010516002002 预埋铁件 1、预埋铁件 t 0.038

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：院墙及大门 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产

品仓储加工库房项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 3005.1

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 23005.1 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 20000

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：临河区乌兰图克镇前进村农副产品仓储加工库
房项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

综合工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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