

# 狼山农场新型棉帘大棚项目

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

造价咨询人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

年    月    日

# 狼山农场新型棉帘大棚项目

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ 造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_ 复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

# 编制说明

## 一、工程概况

1.本工程为本工程为狼山农场新型棉帘大棚项目，主要内容包括七个新型棉帘大棚的新建、照明系统及卷帘机、通风电机的安装、给水灌溉系统、喷淋机、温控器及水表井的施工、田间道路夯实等。

2.具体做法详见施工图及设计说明。

## 二、工程招标和分包范围

1.工程招标范围：详见工程量清单。

2.分包范围：无分包工程。

## 三、清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及解释和勘误。

2.本工程的施工图。

3.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4.招标文件、补充通知。

5.其他有关文件、资料。

## 四、其他说明事项

### 1.一般说明

（1）施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件：以现场踏勘情况为准。

（2）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（3）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《通用安装工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。

（4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。

（5）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准。

（6）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（7）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

（8）招标控制价为 1197651 元，单栋大棚暂列金额为 6000 元。

（9）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

## 2.有关专业技术说明

（1）人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标函〔2021〕148 号）。

## 3.其他

内蒙古九泰艳阳项目管理有限公司

2025 年 7 月 15 日

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：狼山农场新型棉帘大棚项目

单位：元

序号	单位工程	单栋金额 (元)	栋数 (座)	总金额 (元)	其中单栋：(元)		
1	新型棉帘大棚 66x16m		7		暂估价	安全文明施工费	规费
1.1	棉帘大棚-土方工程		7				
1.2	棉帘大棚-建筑与装饰工程		7				
1.3	新型棉帘大棚-电气工程		7				
1.4	新型棉帘大棚-给水灌溉工程		7				
1.5	新型棉帘大棚-暂列金额、计日工 (含税金)		7				
2	合计		7				

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：棉帘大棚-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	钢拱架工程		
1.2	棚膜工程		
1.3	保温被工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢拱架工程						
1	010301003001	螺旋地桩	1. 热镀锌螺旋地桩 $\Phi 76*3.5$ 2. 规格：长1000mm	t	0.997			
2	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 地桩连接热镀锌角钢 2. 采用L50*80*3角钢 2. 位置：与螺旋地桩焊接	t	0.502			
3	010603003001	钢柱	1. 钢柱采用热镀锌钢管 $\Phi 60*2.0$ 2. 材质热镀锌Q235B	t	0.659			
4	010602003001	钢拱架	1. 拱杆采用热镀锌椭圆管 $30*75*2.0$ 2. 材质热镀锌Q235B 3. 规格：曲线型	t	3.2			
5	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 主纵拉杆采用热镀锌钢管 $\Phi 25*2.0/\Phi 48*2.0$ 2. 材质热镀锌Q235B	t	0.749			
6	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：钢管： $50*30*2.0/30*30*2.0/60*40*2.0$ 方管 2. 位置：横拉杆、横梁、门框、门斗骨架 3. 金属构件运距：暂定5KM	t	0.47			
7	010606001015	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种镀锌管 规格： $\Phi 48*2.0$ 圆管/ $\Phi 60*2.0$ 圆管/ $\Phi 25*2.0$ 圆管 2. 位置：斜撑/三角撑/膜顶镀锌钢管 3. 金属构件运距：暂定5km	t	0.662			
8	01B002	18#钢丝	1、18#钢丝（预应力钢丝）	t	0.167			
9	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 卷放机构卷轴采用热镀锌钢管 $\Phi 76*3.5/\Phi 32*2.0/\Phi 25*2.0$ 2. 材质热镀锌Q235B	t	1.341			
10	010501006001	设备基础	1. C25混凝土支墩	m3	0.16			
11	010516003002	椭圆管抱箍	1. 椭圆管夹箍30mm*75mm	个	40			
12	010516003003	椭圆管半抱箍	1. 椭圆管半包卡60*2个	个	80			
13	010516003004	连接件	1. 纵拉杆与拱架连接件	个	366			
14	01051600300	连接	1. 60立柱	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	件	托					
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 机械门为30mm厚保温门，规格1800*2000	m2	3.6			
		分部小计						
		棚膜工程						
16	010902001003	顶面10丝PO膜	1. 顶面铺设10丝PO膜 2. 10丝PO膜，厚度0.1mm，透光率能达到92%以上，且具有保温、防雾、防滴、抗静电、抗农药等功能。	m2	1731.1			
17	010903001002	侧面10丝PO膜	1. 侧面铺设10丝长寿膜 2. 10丝长寿膜，厚度0.1mm，具有较强的抗拉伸、抗撕裂、抗穿刺等机械性能，用途广泛。	m2	243.32			
18	010807004001	金属纱窗	1. 40目防虫网及配套	m2	303.6			
19	010901003001	阳光板屋面	1. 大棚顶部PE网片	m2	409.2			
20	011502007001	压膜绳	1. 专用压膜绳宽2cm	m	1314.9			
21	011502008001	卡槽、卡簧	1. 卡槽卡簧	m	800.23			
22	010516003007	配件	1. 膜卡	个	680			
23	010516003008	配件	1. 棚膜卡箍	个	528			
		分部小计						
		保温被工程						
24	010902001002	顶面保温被	1. 2.5kg/m²大棚专用防水保温被 2. 保温被2.5kg/m²大棚专用防水棉被，构成：由面层500g/m黑正品毡+中间3层内拉花毡500g/m²/层+底层黑*膜120g/m²、300g/m黑正品毡复合而成，保温被厚度约20mm。	m2	1992.51			
25	010903001001	侧面保温被	1. 4.3kg/m²防水保温被 2. 保温被4.3kg/m²大棚专用防水棉被，构成：由面层500g/m黑正品毡+中间6层内拉花毡550g/m²/层+底层500g/m黑正品毡复合而成，保温被厚度约30mm	m2	316.32			
26	01150200700	压被	1. 专用压被绳2cm宽降落	m	657.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: 棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称: 棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：棉帘大棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：AL配电箱 2. 规格：600*800*200 3. 安装位置：距地1.2m	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 配置形式：明配	m	73			
3	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：PVC15 3. 配置形式：明配	m	88			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称：三防灯 2. 规格：40w	套	1			
5	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：暗装 3. 安装位置：距地1.4m	个	1			
6	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-3*1.5mm2	m	88			
7	030411004002	配线	1. 名称：同心绝缘弹性体护套移动缆线 2. 规格：TVR-3*1.5mm2	m	73			
8	030411004003	配线	1. 名称：同心绝缘弹性体护套移动缆线 2. 规格：TVR-4*2.5mm2	m	73			
9	030411006001	接线盒	1. 接线盒 2. 暗装距地1.4m	个	2			
10	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称：新型棉帘大棚-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管De63 4.连接形式:热熔连接 5.水压试验及水冲洗要求:消毒冲洗	m	9			
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗	m	1			
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格:DN63 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.材质:铜 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
5	010401011001	砖检查井	1.名称:水表井	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合    计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新型棉帘大棚-给水灌溉工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：新型棉帘大棚-暂列金额、计日工（含税金）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-暂列金额、计日工（含税金）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新型棉帘大棚-暂列金额、计日工（含税金）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新型棉帘大棚-暂列金额、计日工  
(含税金)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新型棉帘大棚-暂列金额、计日工  
(含税金)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称: 新型棉帘大棚-暂列金额、计日工  
(含税金)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 新型棉帘大棚-暂列金额、计日工  
(含税金)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					