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总  说  明

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚
建设项目（13× 80）8座
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表-01

一、工程概况
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8座
工程地点：临河区双河镇  
二、编制依据
1、建设单位提供的项目资料、图纸。
2、《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程
量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2
013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。
3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。
4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》。
5、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。
6、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的
通知。
8、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中
养老保险费率的通知。
 三、其他说明
1、本工程招标控制价中主要材料按2025年临河地区第二期建设工程材料市场信
息价的通知计取；



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）--
-建筑工程

  标段：双河镇土默地村棉帘大
棚建设项目（13× 80）8座 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 127868.69 0

1.1 金属结构工程 70899.25

1.2 屋面工程 39235.8

1.3 管理房工程 14233.64

1.4 轨道车 3500

2 措施项目 1891.77

2.1   其中：安全文明施工费 1542.21

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 4025.19

5 税金 12040.71

招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,166,610.88 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×
80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）8座 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

金属结构工程

1 040302006001 螺旋地桩
1.基础镀锌螺旋地桩
2.规格：螺旋地桩Φ48*2
.0*1200

套 121

2 010602001002 钢屋架

1.钢屋架主骨架椭圆管制
作、安装、运输
2.钢材规格：镀锌管30*8
0*1.5mm
3.符合设计及规范要求

t 4.385

3 010606002002 钢檩条

1.前后穿杆制作、安装、
运输
2.钢材规格：镀锌圆管Φ
25*1.5mm
3.符合设计及规范要求

t 0.556

4 010604001001 钢梁

1.通梁制作、安装、运输
2.钢材规格：镀锌管30*5
0*1.5mm
3.符合设计及规范要求

t 0.29

5 010606005001 角钢制作、安装

1.角钢制作、安装、运输
2.钢材规格：50*50*3mm
镀锌角钢通长焊接
3.符合设计及规范要求

t 0.452

6 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.棚头立柱横梁制作、安
装、运输
2.钢材规格：镀锌管30*5
0*1.5mm
3.符合设计及规范要求

t 0.29

7 010603003002 钢管柱

1.立柱
2.钢材规格：镀锌管100*
50*2.0mm
3.符合设计及规范要求

t 0.607

8 010603003004 钢管柱

1.立柱
2.钢材规格：镀锌圆管Φ
48*2.0mm
3.符合设计及规范要求

t 0.177

9 010606001013 钢支撑、钢拉条

1.东西山墙横撑制作、安
装
2.钢材规格：镀锌方管50
*50*2.0mm
3.符合设计及规范要求

t 0.181

10 010606001010 棉被卷杆
1.棉被卷杆制作、安装
2.规格：76*3.5mm摆臂杆
3.符合设计及规范要求

t 1.12

11 010606001011 棚膜卷杆 1.前后放风卷轴 t 0.139

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×
80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）8座 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格：前后放风卷膜肝
DN25*1.5mm镀锌圆管
2.钢材品种：Q235B
3.符合设计及规范要求

12 010606013003 零星钢构件
1.连接杆制作、安装
2.规格：镀锌圆管
2.符合设计及规范要求

t 0.103

13 010603003005 门头前后横拉斜
撑

1.门头前后横拉斜撑
2.钢材规格：镀锌圆管Φ
60*2.0mm
3.符合设计及规范要求

t 0.102

分部小计

屋面工程

14 010901005003 棚面保温棉被 1.品种:5层防雨保温棉被 m2 1578.54

15 011001001003 大棚外膜
1.名称:大棚外膜、裙膜
2.规格型号:10丝PO膜 m2 1578.54

16 011303001003
放风口（防虫网
）

1.防虫网上端部，纵向拉
结钢丝
2.端部卡簧固定
3.防虫网

m2 216

17 011503001002 镀锌卡槽卡簧
1.镀锌卡槽
2.镀锌卡簧 m 117.85

18 01B001 压膜带 1.3公分压膜带 m 902.06

19 01B003 引线簧 1.引线簧 个 320

20 01B004 抗风绳 1.抗风绳 套 2

21 01B005 紧线器 1.紧线器 套 4

22 011101003002
细石混凝土楼地
面

1.原土夯实
2.细石混凝土地面过道，
厚度100mm ，预拌混凝土
 C25
3.水泥砂浆加浆抹光随捣
随抹

m2 96

分部小计

管理房工程

23 010606005002 钢墙架

1.钢墙架制作、安装 、
运输
2.规格：30*50*1.5mm方
钢
3.符合设计及规范要求

t 0.269

24 010605001001 钢板楼板 1.100mm厚彩钢夹芯板 m2 27.72

25 010605002001 钢板墙板 1.100mm厚彩钢夹芯板 m2 37.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×
80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）8座 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.原土夯实
2.细石混凝土地面，厚度
100mm ，预拌混凝土 C25
3.水泥砂浆加浆抹光随捣
随抹

m2 25.2

27 010802004002 防盗门 1.防盗门 m2 3.69

28 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗 1.防盗金属窗 m2 1.8

分部小计

轨道车

29 030105001001 起重机轨道 1.轨道车（包含轨道） 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（
13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）
8座

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---建筑工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）--
-电气工程

  标段：双河镇土默地村棉帘大
棚建设项目（13× 80）8座 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程 8753.1 2500

2 措施项目 224.11

2.1   其中：安全文明施工费 86.65

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 559.34

5 税金 858.29

招标控制价合计=1+2+3+4+5 83,158.72 2500



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×
80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）8座 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101002001 电缆沟挖填土 1.名称：电缆沟挖填土
2.土壤类别:一二类土

m3 14.4

2 040103001001 回填方 1.填方材料品种:原土回
填

m3 14.4

3 030404017002 配电箱

1.名称:1AP室内防水型(
IP54)成套配电箱
2.规格:500X700X200
3.安装方式:距地1.5米明
装

台 1

4 030412002001 节能灯

1.名称:节能灯
2.规格:250VU型节能灯10
0W
3.安装形式:吸顶

套 4

5 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:明装 个 4

6 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:RPE
3.规格:RPE20

m 30

7 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:RPE
3.规格:RPE25

m 100

8 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BVV2.5
4.材质:铜芯

m 100

9 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:BVV4
4.材质:铜芯

m 210

10 030411004003 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:RVV2*1.5

m 30

11 010803001001 大棚卷被机 1.名称:大棚卷被机
2.型号:2.2KW、380V

套 2

12 010803001002 大棚卷膜机
1.名称:电动卷膜机
2.型号:1KW、220V 套 2

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13×
80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）8座 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（
13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）
8座

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 大棚卷膜机 套 2 350 700

2 大棚卷被机 套 2 900 1800

合计 2500

总合计 2500



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：双河镇土默地村棉帘大棚建设项
目（13× 80）---电气工程

标段：双河镇土默地村棉帘大棚建设项目（13× 80）8
座

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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