
临河区第四中学装修改
造项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：临河区第四中学装修改造
项目
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表-01

编 制 说 明
一、工程概况
1、建设名称：临河区第四中学装修改造项目
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相配套的计算规范；
2、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
3、2017年《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》；
4、2021年《内蒙古房屋修缮工程预算定额》；
5、甲方提供拟定的招标文件及工程量清单、工程量做法表；
三、其他说明：
1、材料价按照《2025年临河地区3-4月份信息价》进行调整。
2、二次搬运费依据：关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定
额勘误和定额解释的通知，总价措施项目费费率表中二次搬运费率（适用范围：
除土石方工程外的，费用定额所列其他的专业工程）由原来的0.01改为0.1。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

二楼

1 011606001001 拆除塑胶地板 1.拆除塑胶地板 m2 186

2 011606001002 拆除木地板 1.拆除木地板 m2 128

3 011609002001
拆除轻钢龙骨石
膏板隔断

1.拆除轻钢龙骨石膏板隔
断 m2 38

4 011609002002 拆除卫生间颗粒
板隔断

1.拆除卫生间颗粒板隔断 m2 29

5 011602001001
拆除卫生间混凝
土地台 1.拆除卫生间混凝土地台 m3 3.5

6 011612002001 拆除马桶洁具 1.拆除马桶洁具 套 3

7 01B002
拆除木门框 套
线 1.拆除木门框 套线 套 3

8 011610001006 拆除木门 1.拆除木门 樘 21

9 011610002004 拆除铁质门框 1.拆除铁质门框 樘 21

10 011611005001 拆除门框铁质预
埋件

1.拆除门框铁质预埋件 个 268

11 011606002001
拆除轻钢龙骨石
膏板走廊隔断

1.拆除轻钢龙骨石膏板走
廊隔断 m2 6.5

12 011610002002 拆除铁皮门
1.拆除铁皮门
2.规格：1.2米*2.6米 m2 3.12

13 011610001002 拆除不锈钢玻璃
门

1.拆除不锈钢玻璃门
2.规格：10.39㎡

m2 10.39

14 011605002001
拆除瓷砖墙裙及
抹灰层 1.拆除瓷砖墙裙及抹灰层 m2 241.4

15 011602001002 拆除混凝土讲台 1.拆除混凝土讲台 m3 1.8

16 011602001003
拆除钢筋混凝土
水槽3个

1.拆除钢筋混凝土水槽3
个 m3 3

17 011613001001 灯具拆除 1.拆除灯具 套 44

18 011606002002 拆除墙面装饰物 1.拆除墙面装饰物 m2 90

19 011613002001 拆除镜子 1.拆除镜子 m2 22

20 011610002003 拆除旧窗户 1.拆除旧窗户 m2 128

21 011608002001 铲除旧墙皮 1.铲除旧墙皮 m2 1341

分部小计

三楼

22 011602001004 拆除混凝土地台 1.拆除混凝土地台 m3 9.72

23 011605001001 拆除地板砖 1.拆除地板砖 m2 130

24 011609002003 拆除轻钢龙骨石
膏板隔断

1.拆除轻钢龙骨石膏板隔
断

m2 78

25 01161000100 拆除木 1.拆除木 樘 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 门 门

26 011606002004
拆除木龙骨石膏
板造型墙

1.拆除木龙骨石膏板造型
墙 m2 49

27 011603001001 拆除木质柜子 1.拆除木质柜子 m3 4.5

28 011606003001
拆除木龙骨石膏
板吊顶 1.拆除木龙骨石膏板吊顶 m2 42

29 011609002004
拆除卫生间处轻
钢龙骨石膏板隔
断

1.拆除卫生间处轻钢龙骨
石膏板隔断 m2 67

30 011603001002
拆除木质厨卫橱
柜 1.拆除木质厨卫橱柜 m3 29.2

31 011602001005 拆除卫生间混凝
土地台

1.拆除卫生间混凝土地台 m3 4.5

32 011612002002 拆除卫生间马桶
洁具 1.拆除卫生间马桶洁具 套 3

33 011610001008 拆除木质门 1.拆除木质门 樘 4

34 011606003002
拆除卫生间厨房
木龙骨钙塑板吊
顶

1.拆除卫生间厨房木龙骨
钙塑板吊顶 m2 40

35 011613002002 拆除镜子 1.拆除镜子 m2 18

36 011602001006 拆除钢筋混凝土
水槽

1.拆除钢筋混凝土水槽 m3 2

37 011605002002
拆除瓷砖墙裙及
抹灰层 1.拆除瓷砖墙裙及抹灰层 m2 38.4

38 011610002005 拆除旧窗户 1.拆除旧窗户
2.17个共66㎡

m2 66

39 011610001009 拆除旧教室木门 1.拆除旧教室木门 樘 5

40 011610002006 拆除铁质门框 1.拆除铁质门框 樘 5

41 011611005002 拆除钢筋预埋件 1.拆除钢筋预埋件 个 40

42 011608002002 铲除旧墙皮 1.铲除旧墙皮 m2 521

分部小计

四楼

43 011602001007 拆除混凝土地台 1.拆除混凝土地台 m3 20.25

44 011606001003 拆除塑胶地板 1.拆除塑胶地板 m2 81

45 011606002005
拆除墙面木龙骨
石膏板造型装饰

1.拆除墙面木龙骨石膏板
造型装饰 m2 82

46 011609002005 拆除轻钢龙骨石
膏板隔断

1.拆除轻钢龙骨石膏板隔
断

m2 83

47 011610001010 拆除旧木门 1.拆除旧木门 樘 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

48 011606001004 拆除旧木地板 1.拆除旧木地板 m2 162

49 011612002003 拆除卫生间马桶
洁具

1.拆除卫生间马桶洁具 套 2

50 011603001003 拆除木质柜子 1.拆除木质柜子 m3 3.5

51 011602001008 拆除钢筋混凝土
水槽

1.拆除钢筋混凝土水槽 m3 2

52 011605002003
拆除瓷砖墙裙及
抹灰层 1.拆除瓷砖墙裙及抹灰层 m2 38.4

53 011608002003 铲除旧墙皮 1.铲除旧墙皮 m2 521

54 011610002007 拆除旧窗户
1.拆除旧窗户
2.17个共66㎡ m2 66

55 011610001011 拆除旧教室木门 1.拆除旧教室木门 樘 5

56 011610002008 拆除铁质门框 1.拆除铁质门框 樘 5

57 011611005003 拆除钢筋预埋件 1.拆除钢筋预埋件 个 40

58 011605001002 平面块料拆除 1.整体地面清扫修补水泥
砂浆楼地面 m2 1305

分部小计

外墙工程

59 011203001001 零星项目一般抹
灰

1.窗口零星破坏地方抹灰 m2 48.58

60 01B003 清洗彩钢屋面
1.清洗彩钢屋面、瓦屋面
清洗 m2 115.2

61 011406001001 抹灰面油漆 1.瓦面喷漆 m2 57.6

62 011405001001 金属面油漆

1.金属面 红丹防锈漆 2
遍 
2.金属面 聚氨酯底漆
3.聚氨酯面漆

m2 57.6

63 011407001001 墙面喷刷涂料
1.外墙丙烯酸酯涂料 墙
面 2遍 m2 2233.46

64 011204003001 块料墙面 1.粘贴蘑菇转 m2 352

65 011407002001 天棚喷刷涂料 1.连廊底部喷涂料 m2 58

66 01B004 零星修补

1.彩钢屋面、损坏地方修
补
2.瓦屋面损坏地方修补
3.东西楼屋檐下面零星修
补
4.2个楼梯凹凸处修补

工日 8

67 011407001002
墙面喷刷涂料（
东西楼屋檐下面
涂料）

1.成品腻子2遍
2.外墙丙烯酸酯涂料 墙
面 3遍

m2 33

68 01161200100 管道拆 1.其他拆除 水落管 塑料 m 230

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 除
水落管
2.其他拆除 弯头  20个

69 011610002009 金属门窗拆除 1.拆除护窗 m2 72

70 010103002001 余方弃置
1.人工装车废料
2.自卸汽车运工程废料 1
5km 

m3 9.43

分部小计

楼梯工程

71 01B009 零星修补 1.2个楼梯凹凸处修补、
铁艺栏杆损坏部分修补

工日 5

72 01B010 铁艺栏杆除锈 1.铁艺栏杆除锈 项 1

73 011405001003 金属面油漆 1.金属面 调和漆 3遍 m2 135

74 011106001001 石材楼梯面层
1.楼梯间面层
2.20mm干混地面砂浆 M20
3.花岗岩石材

m2 73.5

75 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.楼梯休息平台处损坏严
重
2.细石混凝土地面找平层
 40mm 
3.钢筋网片

m2 51

76 011602001009 混凝土构件拆除
1.混凝土及钢筋混凝土构
件拆除 素混凝土 m3 5

77 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 5

78 040504001001 砌筑井
1.拆除 井圈、井盖
2.安装 检查井 铸铁 井
盖、座

座 1

分部小计

措施项目

79 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 3025.6

80 011701002001 外脚手架 1.移动脚手架 m2 58

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 29596.45 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 29596.45 —



暂列金额明细表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 29596.45

合    计 29596.45 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 凹凸假麻石块 M2 48

2 花岗岩石材 m2 120

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：维修改造工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装饰装修

1 010807001001 断桥铝合金窗户 1.断桥铝合金窗户 m2 258.67

2 010802001001 肯德基门 1.肯德基门 m2 6.42

3 01B009 抹窗口 1.重新抹窗口人工辅料 个 72

4 010809004001 石材窗台板 1.大理石窗台板，宽度33
cm m2 50.87

5 011204003001 瓷砖墙裙 1.瓷砖墙裙 m2 545.7

6 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.三、四楼200mm细石混
凝土地面

m2 162

7 010801002001 木质门带套
1.三楼南面门洞木工封堵
安装木门一套 樘 1

8 010401012001 零星砌砖 1.砖砌门洞2个240mm厚 m2 4.6

9 020906001001 楼道隔墙
1.二楼楼道隔墙轻质墙板
85mm m2 4

10 010802001002 金属(塑钢）门 1.二楼楼道门1樘 m2 1

11 011105003001 块料踢脚线 1.陶瓷面砖地脚线 m 80

12 010802001003 钢板门
1.钢板门
2.钢板门安装及辅料（拉
手锁具玻璃）

m2 72.8

13 011302001001 走廊异形顶吊顶
星空顶

走廊跌级天棚星空顶：
1、轻钢龙骨
2、石膏板基层（288.84
㎡）
3、石膏板面层（144.42
㎡）

m2 288.84

14 011302004001 门厅造型

木工门厅造型：
1、轻钢龙骨
2、石膏板基层
3、木制饰面板

m2 7

15 020906001002 民俗馆隔断

民俗馆隔断：
1、轻钢龙骨
2、石膏板基层
3、钢化玻璃隔断

m2 30.4

16 011505010001 镜面玻璃 1.舞蹈室镜面 m2 19

17 011206002001
四楼窗户木工封
堵出造型开窗贴
膜

四楼窗户木工封堵出造型
开窗贴膜：
1、轻钢龙骨
2、石膏板基层
3、塑料饰面板

m2 26.2

18 011406001001 乳胶漆墙面 1.教室墙面乳胶漆2遍 m2 1660

19 011406001002 廊道彩绘艺术漆 1.廊道彩绘艺术漆2遍 m2 943

20 01110100500 自流坪楼地 1.4mm厚自流平地 m2 1305

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面 面

21 011103004001 塑胶地板 1.3mm塑胶地板 m2 1305

22 011505001001 洗漱台 1.大理石洗漱台 个 10

23 011702027001 小舞台
小舞台:
1、木龙骨，双层双向
2、条形复合地板

m2 26

24 040501014001 包管 1.包管 处 7

25 01B006
不锈钢伸缩缝制
作安装 1.不锈钢伸缩缝制作安装 项 1

26 011207001001 垭口 1.大教室垭口
2.规格：2490*1200*280

m2 1.73

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 51600.68 明细详见表-12-1

2 暂估价 50000

2.1 专业工程暂估价 50000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 101600.68 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 51600.68

合    计 51600.68 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 肯德基门 m2 685

2 抹窗口 个 130

3 钢板门 m2 820

4 舞蹈室镜面 m2 200

5 塑胶地板 m2 62

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电路整改

1.电路整改:由于原
建筑分散外包经营
2.线路混乱
3.安全隐患多
4.后重新从初始端
口处整理线路
5.重新分层控制电
箱电路
6.重新布局弱电网
箱
7.重新布局电线 灯
线 网线 等相关做
业。

18000

2 水暖整改

1.水暖整改:由于原
建筑分散外包经营
2.水路杂乱无章
3.后重新给教室通
水
4.整理水路。重新
拆装暖气整理供暖
设备
5.跟换零部件。

12000

3
轨道射灯  筒灯 线型
灯 教室灯 稳压器等

轨道射灯  筒灯 线
型灯 教室灯 稳压
器等

20000

合    计 50000



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：临河区第四中学装修改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

