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表-01

一、工程概况
1.工程名称：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目
2.施工地点：临河白脑包
3.建设规模：本预算包含10栋76米*16米大棚，室外给水管道暂按200米计取，室
外电缆按150米计取
二、编制依据
1.《2013届清单计价规范》，《内蒙古2017届市政工程预算定额》《内蒙古2017
届安装工程预算定额》《内蒙古2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》
2.《临河区2025年第二期材料市场信息价》不足部分市场询价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场地整平

1 010103001005 机械场地平整
1.大棚范围内场地取高补
低，激光平地仪整体二次
平整

m3 19200

分部小计

棉被伸缩杆基础

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 142.55

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 109.6

分部小计

地锚

4 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 344.5

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 344.5

分部小计

给水土方

6 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 200

7 010103001003 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 200

分部小计

电气土方

8 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 195

9 010103001004 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 195

分部小计

措施项目

10 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以内 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B005 螺旋地桩 1.螺旋地桩
2.C30混凝土 个 960

2 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:30*75
*2.0mm成品镀锌椭圆管
2.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：16 m；安装高
度：4.8 m
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 38.19

3 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管60*2.0mm
2.屋架跨度、安装高度:4
.8m
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 20.4

4 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管DN25*1.5mm
2.构件类型:ZG/ZC
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 6.7

5 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管30*50*2.0mm
2.构件类型:LT
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 3.81

6 010606002003 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管30*50*2.0mm
2.构件类型:LG
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 3.75

7 010606002004 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
钢管DN25*2mm
2.构件类型:卷膜管
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 1.43

8 010603003002 钢管柱
1.钢材品种、规格:卷膜
器立杆镀锌钢管DN25*2mm
2.施工现场制作、安装

t 0.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

9 010606002005 钢檩条

1.钢材品种、规格:DN25*
2mm镀锌钢管
2.构件类型:放风口
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 1.32

10 010606002006 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
角钢50*70*4
2.构件类型:放风口
3.施工现场制作、安装
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 8.85

11 01B001 卡槽卡簧
1.卡槽卡簧
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 4560

12 011502007001 塑料装饰线
1.压膜绳
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 15870

13 031103029001 水线地锚或永久
标桩

1.地锚（多孔砖及钢丝）
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

个 1060

14 030108001001 卷膜器
1.下通风口卷膜器
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 20

15 030108001002 卷膜器
1.拉链式卷膜器
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 20

16 030108001003 卷被机

1.卷被机
2.含2台电机/套，传动轴
根/套，卷杆支撑架2个/
套
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台 20

17 010901005001 膜结构屋面
1.15丝长寿保温薄膜
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 17724

18 01B003 防蚊虫网 防蚊虫网 m2 3040

19 01B004 拖水网 2米宽拖水网 m2 1520

20 010901005002 膜结构屋面
1.12丝长寿保温薄膜
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1520

21 010901005003 膜结构屋面 1.灰色强拉力无纺布 m2 17724

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

500g,两层400g无胶面，
一层抗老化PE布，两条抗
拉力背带
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

22 010501001001 垫层  （棉被伸
缩杆基础）

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C15 m3 5.67

23 010501003001 独立基础（棉被
伸缩杆基础）

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 27.2

24 010516002001 预埋铁件（棉被
伸缩杆基础） 1.钢材种类:预埋铁件 t 0.83

分部小计

措施项目

25 011702001001 基础（棉被伸缩
杆基础） 基础垫层 复合模板 m2 19.2

26 011702001002 基础（棉被伸缩
杆基础） m2 128

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大棚土建工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:热熔连接

m 304

2 031003005003 塑料阀门 1.规格:PE100
2.连接形式:热熔连接 个 10

3 011706001001 成井 1.80米深深水井1眼
2.DN350渗水涵管 m 80

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 76880

2.1 专业工程暂估价 76880 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 76880 —



暂列金额明细表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 井内抽水设备 泵、管及电缆等完
成抽水的全部内容 7000

2 喷淋管道、设备及2米*
2米*1米深水池 10座 69880

合    计 76880



计 日 工 表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大棚给水工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项

目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱 1.名称:总配电箱
2.规格:470*470*180 台 1

2 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*35+1*16 m 80

3 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:4*35+1*16 个 2

4 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50mm

m 10

5 030404017002 分配电箱 1.名称:分配电箱
2.规格:600*900*250 台 10

6 030411001002 配管
1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN50mm

m 598.7

7 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV-10

m 4250

8 030409001001 接地极 1.名称:接地极
2.规格:镀锌∠50*5 根 3

9 030409002001 接地母线
1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁铁
3.规格:-40*4

m 15

10 030414002001 送配电装置系统 1.输配电装置系统调试 
交流供电 ≤1kV 系统 1

11 030414011001 接地装置 1.接地系统测试 接地网 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 31500

2.1 专业工程暂估价 31500 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 31500 —



暂列金额明细表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电气照明 管线，灯具 31500

合    计 31500



计 日 工 表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：大棚电气工程 标段：白脑包镇明星村新型棉帘大棚项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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