
2025年包银高铁五原段安全环境隐患整治项目工程量清单

工程地址 子目号 项目名称 数量 单位 单价 合价

天     
吉     
泰     
镇

1 院墙加固工程

1.1 加固用Φ10钢丝绳 1784 m 0

2 彩钢库房加固工程

2.1 土方开挖 183.89 m³ 0

2.2 弃土外运 183.89 m³ 0

2.3 C25水泥混凝土基座 183.89 m³ 0

2.4 钢质预埋件 1.433 t 0

2.5 加固用Φ10钢丝绳 5801.5 m 0

3 彩钢凉房加固工程

3.1 土方开挖 86.23 m³ 0

3.2 弃土外运 86.23 m³ 0

3.3 C25水泥混凝土基座 86.23 m³ 0

3.4 钢质预埋件 5.188 t 0

3.5 加固用Φ10钢丝绳 6736.65 m 0

4 彩钢养殖棚加固工程

4.1 土方开挖 115.9 m³ 0

4.2 弃土外运 115.9 m³ 0

4.3 C25水泥混凝土基座 115.9 m³ 0

4.4 钢质预埋件 6.973 t 0

4.5 加固用Φ10钢丝绳 13582.43 m 0

复     
兴     
镇

1 院墙加固工程

1.1 加固用Φ10钢丝绳 6426.8 m 0

2 彩钢库房加固工程

2.1 土方开挖 287.44 m³ 0

2.2 弃土外运 287.44 m³ 0

2.3 C25水泥混凝土基座 287.44 m³ 0

2.4 钢质预埋件 2.162 t 0

2.5 加固用Φ10钢丝绳 8421.12 m 0

3 彩钢凉房加固工程



复     
兴     
镇

3.1 土方开挖 99.3 m³ 0

3.2 弃土外运 99.3 m³ 0

3.3 C25水泥混凝土基座 99.3 m³ 0

3.4 钢质预埋件 5.976 t 0

3.5 加固用Φ10钢丝绳 7760.16 m 0

4 彩钢养殖棚加固工程

4.1 土方开挖 151.3 m³ 0

4.2 弃土外运 151.3 m³ 0

4.3 C25水泥混凝土基座 151.3 m³ 0

4.4 钢质预埋件 7.298 t 0

4.5 加固用Φ10钢丝绳 14214.72 m 0

套     
海     
镇

1 院墙加固工程

1.1 加固用Φ10钢丝绳 5766.4 m 0

2 彩钢库房加固工程

2.1 土方开挖 669.7 m³ 0

2.2 弃土外运 669.7 m³ 0

2.3 C25水泥混凝土基座 669.7 m³ 0

2.4 钢质预埋件 2.081 t 0

2.5 加固用Φ10钢丝绳 20620 m 0

3 彩钢凉房加固工程

3.1 土方开挖 233.45 m³ 0

3.2 弃土外运 233.45 m³ 0

3.3 C25水泥混凝土基座 233.45 m³ 0

3.4 钢质预埋件 14.145 t 0

3.5 加固用Φ10钢丝绳 18138.58 m 0

4 彩钢养殖棚加固工程

4.1 土方开挖 366.32 m³ 0

4.2 弃土外运 366.32 m³ 0

4.3 C25水泥混凝土基座 366.32 m³ 0

4.4 钢质预埋件 22.039 t 0

4.5 加固用Φ10钢丝绳 42928.3 m 0

总计 0 


