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总  说  明

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房
建设项目

第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况：
1.工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目
2.建设地点：隆盛合镇
二、隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目的工程量清单编制依据图纸、拟定的招标
文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程费用定
额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建
筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、20
17届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。
三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。
四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依
据增值税税率的通知文件执行。
五、拟定的招标文件。
六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
规费中养老保险费率的通知文件执行。
七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。
八、计日工、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、企业自有工人培训管理费
、建筑工人实名制费用均包含计入到暂列金额中，竣工结算时，应根据现场签证
据实结算。



工程项目综合汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目

1.1 隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

1.2 隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方）

  标段：隆盛合镇桃来村仓储库
房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（土方
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.方式:机械场地平整

m2 2010.01

2 010101001002 平整场地 1.名称:基底钎探
2.土壤类别:一、二类土

m2 94.08

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.45m
3.是否装车:是
4.工作面和放坡工程量计
入综合单价

m3 68.81

4 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.45m
3.是否装车:否
4.工作面和放坡工程量计
入综合单价

m3 67.61

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:现场
土方、就近取土

m3 67.61

6 010103002001 余方弃置
1.材料品种:现场土
2.运距:3km m3 68.81

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（
土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（土方）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑）

  标段：隆盛合镇桃来村仓储库
房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖、240× 115× 9
0、MU5
2.墙体类型:外墙、厚度
：240mm、双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆、M10

m3 77.69

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 9.41

3 011702001003 基础 1.基础类型:垫层
2.复合模板

m2 24.08

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 27

5 011702001004 基础 1.基础类型:独立基础 m2 89.88

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 5.74

7 011702002002 矩形柱 1.名称:矩形柱 m2 36.28

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 8.84

9 011702003002 构造柱 1.名称:构造柱 m2 78.31

10 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 26.66

11 011702005002 基础梁 1.梁截面形状:矩形
2.名称:基础梁 m2 244.36

12 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.24

13 011702008002 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 46.62

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ12 t 1.37

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ14 t 2.063

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ16 t 0.602

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HPB300、φ6

t 0.533

18 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ8

t 0.721

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ10

t 1.212

20 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍 t 0.126

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

筋、HPB300、φ6

21 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:预埋螺栓、Q
355-B
2.规格:M24

t 0.462

22 011101003001
细石混凝土楼地
面（柱脚C40细
石）

1.构件规格:高度50mm、
同柱截面
2.部位:地下
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C40细
石混凝土

m2 10.31

23 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH（300~500）× 250×
8× 12、WH350× 200× 6×
8
3.单根柱质量:3t以内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 18.952

24 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH（500~350）× 220×
6× 10、WH350× 180× 6×
8
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:7.5m内
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 18.008

25 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、D102× 4.0
2.构件类型:刚性系杆
3.安装高度:7.5m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 4.814

26 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ20圆钢、φ22圆钢
2.构件类型:水平支撑、
柱间支撑
3.安装高度:7.5m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 1.044

27 010606002001 钢檩条 1.钢材品种、规格:Q235B
、Z180× 70× 20× 2.0、

t 9.353

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

Z180× 70× 20× 2.5
2.构件类型:钢檩条
3.安装高度:7.5m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

28 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、钢管φ38× 2.5、φ12 
圆钢
2.构件类型:撑杆
3.安装高度:7.5m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.796

29 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ12 圆钢
2.构件类型:拉条、斜拉
条
3.安装高度:7.5m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.985

30 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、∠50× 5角钢
2.构件类型:隅撑
3.安装高度:7.5m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.877

31 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q355B
、墙檩条、C180× 70× 20
× 2.2、2× C180× 70× 20
× 2.2（口对口）
2.构件类型:钢檩条
3.安装高度:7.5m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 8.009

32 010603002001 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B
、C180× 70× 20× 2.2
3.部位:窗柱
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.653

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.钢材要求:热镀锌钢材

33 010603002002 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B
、2［18#（双拼）
3.部位:门柱
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 1.713

34 010604001002 钢梁

1.梁名称:门梁、雨棚梁
2.钢材品种、规格:Q355B
、2［18#（双拼）、C180
× 70× 20× 2.2
3.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）
4.钢材要求:C型钢要求热
镀锌处理

t 3.395

35 011405001001 金属面油漆

1.名称:钢结构除锈刷油
2.除锈方式、等级:喷砂
除锈、Sa2级
3.涂层1名称、涂装遍数
、漆膜厚度:环氧富锌防
锈底漆、2遍、70μm
4.涂层2名称、涂装遍数
、漆膜厚度:云铁环氧中
间漆、1遍、70μm
5.涂层3名称、涂装遍数
、漆膜厚度:丙烯酸聚氨
酯面漆、3遍、100μm
6.漆膜厚度指干膜厚度
7.底漆、中间漆、面漆面
积暂按603.56㎡计算计入
，结算时根据实际涂装情
况调整工程量

t 41.774

36 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、柱间
支撑、梁柱连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:非膨胀型、2.5h、40mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 205.38

37 01140500100 金属面油 1.构件名称:钢梁、梁梁 m2 239.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 漆

连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:非膨胀型、1.5h、30mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

38 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:屋面支撑
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:薄涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:膨胀型、1.5h、7mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 159.14

39 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm、M10水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、M10水泥砂浆
4.部位:外墙

m2 383.17

40 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm、M10水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、M10水泥砂浆
4.部位:内墙

m2 360.8

41 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类、遍数:成品
腻子、2遍
4.刮腻子要求:平整、符
合规范要求
5.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料、2遍

m2 383.17

42 010605002001 钢板墙板
1.型材品种、规格:压型
彩钢板 δ0.5 m2 908.75

43 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:压型
彩钢板 δ0.5 m2 2209.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（建筑
）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

44 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C20
21、C70609
2.框、扇材质:断桥隔热
铝合金、60系列
3.玻璃品种、厚度:平板
玻璃、5mm-9A-5mm

m2 232.16

45 010507001001 散水、坡道

1.名称:散水
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20

m2 176.7

46 010507001002 散水、坡道

1.名称:坡道
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20
7.随捣随抹成麻面

m2 33.75

47 010802002001 彩板门
1.门代号及洞口尺寸:360
0× 3600mm
2.名称:彩钢板门

m2 64.8

48 011101003002 混凝土楼地面

1.素土夯实
2.碎石灌M5水泥砂浆、15
0mm
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.面层厚度、混凝土强度
等级:40mm、C20细石混凝
土，表面撒1:1水泥砂子
随打随抹光

m2 1998.07

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目（
建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 彩钢板门 m2 208

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项
目（建筑）

标段：隆盛合镇桃来村仓储库房建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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