
沙金套海苏木实施巴彦套海嘎
查农业产业融合发展基地项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合

发展基地项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：沙金套海苏木实施巴彦套
海嘎查农业产业融合发展基地项目
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表-01

一、工程概况：
1.工程名称：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合发展基地项目
2.建设地点：沙金套海苏木巴彦套海嘎查
3.资金来源：财政资金
二、沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合发展基地项目的工程量清单编
制依据设计图纸、拟定的招标文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《
内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、
2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区
通用安装工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。
三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。
四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依
据增值税税率的通知文件执行。
五、拟定的招标文件。
六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
规费中养老保险费率的通知文件执行。
七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。
八、计日工、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、企业自有工人培训管理费
、建筑工人实名制费用均包含计入到暂列金额中，竣工结算时，应根据现场签证
据实结算。



工程项目综合汇总表

工程名称：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合发展基地项目

序号 单位工程名称 合计

1 库房

1.1 库房（土方）

1.2 库房（建筑）

1.3 库房（电气）

1.4 库房（消防、排水）

2 晾晒场

2.1 晾晒场

3 冷库、保鲜库

3.1 冷库、保鲜库（土方）

3.2 冷库、保鲜库（建筑）

3.3 冷库、保鲜库（电气）

合计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：库房（土方）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（土方）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.方式:机械场地平整

m2 400.14

2 010101001002 平整场地 1.名称:基底钎探
2.土壤类别:一、二类土

m2 42.56

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.55m
3.是否装车:是
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 73.87

4 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.55m
3.是否装车:否
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 182.29

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:现场
土方、就近取土

m3 182.29

6 010103002001 余方弃置
1.材料品种:素土
2.运距:3km m3 73.87

分部小计

措施项目

7 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

台次 1

8 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
2.机械设备规格型号:工
作质量12t

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 560 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 560 —



暂列金额明细表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 560

合    计 560 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：库房（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：库房（建筑）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖、240× 11
5× 90、MU10
2.墙体类型:外墙、厚度
：240mm、双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆、M7.5

m3 19.01

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 4.26

3 011702001003 基础 1.基础类型:垫层
2.复合模板

m2 10.56

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 11.81

5 011702001004 基础 1.基础类型:独立基础 m2 36.96

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.95

7 011702002002 矩形柱 1.名称:矩形柱 m2 28.85

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.98

9 011702003002 构造柱 1.名称:构造柱 m2 20.3

10 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 7.74

11 011702005002 基础梁 1.梁截面形状:矩形
2.名称:基础梁 m2 83.8

12 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.99

13 011702008002 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 14.75

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ12 t 0.651

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ14 t 0.838

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ16 t 0.305

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HPB300、φ6

t 0.209

18 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ8

t 0.109

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ10

t 1.175

20 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍 t 0.136

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

筋、HPB300、φ6

21 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、厚度:
中粗砂、见图纸
2.部位:基础梁下及左右
两侧

m3 43.51

22 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地梁下
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:聚苯板、B1级
、80mm

m2 19.34

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:预埋螺栓、Q
235-B
2.规格:M24

t 0.195

24 010507007001 其他构件（包柱
脚）

1.构件的类型:柱脚包混
凝土
2.构件规格:高度450mm
3.部位:地下
4.混凝土种类:预拌
5.混凝土强度等级:C25

m3 1.87

25 011101003001
细石混凝土楼地
面（柱脚C40细
石）

1.构件规格:高度50mm、
同柱截面
2.部位:地下
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C40细
石混凝土

m2 4.16

26 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型、Q235B
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH300× 180× 6× 8
3.单根柱质量:3t以内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 3.599

27 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型、Q235B
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH300× 150× 6× 8
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:6.15m内
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 3.172

28 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、D114× 3.0
2.构件类型:刚性系杆
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.782
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ20圆钢、φ20圆钢
2.构件类型:水平支撑、
柱间支撑
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.283

30 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
、XZ160× 60× 20× 2.0、
XZ160× 60× 20× 2.5
2.构件类型:屋面钢檩条
3.安装高度:6.15m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 1.761

31 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、钢管φ38× 2.5
2.构件类型:撑杆
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.197

32 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ12 圆钢
2.构件类型:拉条、斜拉
条
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.417

33 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、∠50× 5角钢
2.构件类型:隅撑
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.122

34 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q355B
、墙檩条、C160× 60× 20
× 2.2
2.构件类型:墙面钢檩条
3.安装高度:6.15m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（

t 2.263

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

根据企业情况综合考虑）

35 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、钢管φ38× 2.5
2.构件类型:墙撑杆
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.074

36 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ12 圆钢
2.构件类型:墙直拉条、
墙斜拉条
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.274

37 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、∠50× 5角钢
2.构件类型:墙隅撑
3.安装高度:6.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.145

38 010603002003 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q235B
、C160× 60× 20× 2.2
3.部位:窗柱
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）
5.钢材要求:热镀锌钢材

t 0.066

39 010603002004 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B
、C160× 60× 20× 2.2、2
C160× 60× 20× 2.2
3.部位:门柱1、门柱2
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.27

40 010604001003 钢梁

1.梁名称:门梁1、门梁2
2.钢材品种、规格:Q355B
、C160× 60× 20× 2.2、2
C160× 60× 20× 2.2
3.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.099
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板、钢筋
2.规格:16mm钢板、φ16
钢筋、12mm钢板
3.铁件尺寸:240× 240mm
、L=44cm、200× 300mm

t 0.057

42 011405001001 金属面油漆

1.名称:钢结构除锈刷油
2.除锈方式、等级:喷砂
除锈、Sa2级
3.涂层1名称、涂装遍数
、漆膜厚度:环氧富锌防
锈底漆、2遍、70μm
4.涂层2名称、涂装遍数
、漆膜厚度:云铁环氧中
间漆、1遍、70μm
5.涂层3名称、涂装遍数
、漆膜厚度:丙烯酸聚氨
酯面漆、3遍、100μm
6.漆膜厚度指干膜厚度
7.底漆、中间漆、面漆面
积暂按148.98㎡计算计入
，结算时根据实际涂装情
况调整此项工程量

t 7.75

43 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、柱间
支撑、梁柱连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:非膨胀型、2.5h、40mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 54.88

44 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、梁梁
连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:非膨胀型、1.5h、30mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 49.27

45 011405001004 金属面油漆 1.构件名称:屋面支撑 m2 44.83

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.腻子种类:无
3.防护材料种类:薄涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:膨胀型、1.5h、7mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

46 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆抹
平
4.部位:外墙

m2 95.9

47 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类、遍数:柔性
腻子、2遍
4.刮腻子要求:平整、符
合规范要求
5.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料、2遍

m2 95.9

48 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆抹
平
4.部位:内墙

m2 93.6

49 010605002001 钢板墙板
1.型材品种、规格:双层8
20型（0.5+0.5）mm彩钢
板夹100厚岩棉

m2 333.35

50 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.6mm
厚820型压型钢板+100厚
岩棉板+0.5mm厚820型压
型钢板

m2 432.43

51 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C24
10、2400× 1000mm
2.框、扇材质:断桥隔热
铝合金、60系列
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃、（5mm+9A+5mm）

m2 14.4

52 010803001002 金属卷帘(闸） 1.门代号及洞口尺寸: m2 36

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门

M4045、4000× 4500mm
2.门材质:铝合金
3.启动装置品种、数量:
电动装置、2套

53 010802001001 金属（塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:M10
22
2.门框或扇外围尺寸:100
0× 2200mm
3.门框、扇材质:断桥铝
合金、60系列
4.玻璃品种、厚度:中空
玻璃、（5mm+9A+5mm）

m2 4.4

54 010507001001 散水、坡道

1.名称:散水
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20

m2 63.09

55 010507001002 散水、坡道

1.名称:坡道
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C15
7.30厚1:2水泥砂浆抹面
，做成60宽7深锯齿形礓
磋

m2 20.76

56 011101003003 混凝土楼地面

1.素土夯实
2.200厚3:7灰土或碎石灌
M5水泥砂浆
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.面层厚度、混凝土强度
等级:C30细石混凝土150
厚

m2 378.89

57 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚1:2.5
水泥砂浆内掺水泥重量3%
~5%的防水剂

m2 21.02

分部小计

措施项目
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 57000 明细详见表-12-1

2 暂估价 24200

2.1 专业工程暂估价 24200 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 81200 —



暂列金额明细表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 57000

合    计 57000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电动装置 套 1850

2 0.6mm厚820型压型钢板+100厚岩棉
板+0.5mm厚820型压型钢板 

m2 118

3 双层820型（0.5+0.5）mm彩钢板夹1
00厚岩棉 

m2 115

4 铝合金卷帘 m2 335

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 改造库房 改造库房150平米。 24200

合    计 24200



计 日 工 表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：库房（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：库房（电气）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气工程

1.2 防雷工程

1.3 自动报警及弱电工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:总配电箱-AZ
2.型号:（箱体尺寸由设
备厂家提供）
3.安装方式:距地1.5米,
明装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:卷帘门控制箱-JL
2.规格:（箱体尺寸由设
备厂家提供）
3.安装方式:距地1.5米,

台 3

3 030404017003 配电箱

1.名称:应急照明配电箱-
YJ
2.规格:（箱体尺寸由设
备厂家提供）
3.安装方式:距地1.5米,

台 3

4 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:WDZB-BYJ-4

m 496.57

5 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急线路
3.型号:WDZBN-BYJ-4

m 30

6 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明
3.规格:WDZN-BYJ-2.5

m 305.45

7 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25

m 163.44

8 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN15

m 151.63

9 030412001001 普通灯具
1.名称:LED灯
2.型号:1× 32W
3.类型:吸顶安装

套 4

10 030412001002 普通灯具
1.名称:LED灯
2.型号:1*100W
3.类型:据地4.5米

套 6

11 030412004001
A型消防应急灯
具

1.名称:A型消防应急灯具
2.规格:5WLED自带蓄电池
、DC36V(t≥60min)
3.安装形式:距地2.6m，
挂装

套 4

12 030412004002 装饰灯
1.名称:A型安全出口指示
灯具(大型)
2.型号:3W、LED、自带蓄

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:0.3米，挂装

13 030412004003 A型消防应急灯
具

1.名称:A型安全出口指示
灯具(大型
2.型号:3W、LED、自带蓄
电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:门洞口上0.2
米

套 2

14 030412004004 装饰灯

1.名称:A型单面多信息疏
散指示灯具(大型)
2.型号:3W、LED、自带蓄
电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:底边距地0.3
m，挂装

套 4

15 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 25

16 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

分部小计

防雷工程

17 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.材质:190*100*70
3.安装形式:距地0.3m

台 1

18 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位箱
2.材质:160*75*50
3.安装形式:距地0.3m

台 2

19 030409008003 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地电阻测试卡
距地0.5米
2.规格:180*250*160

套 4

20 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.材质:柱主筋 m 117

21 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:40*4镀锌扁钢 m 137.65

22 030409002002 接地母线

1.名称:-40X4
不锈钢地面下1m
伸出外墙的长度不小于1.
2米(余同)

m 4.8

23 030409001001 接地极
1.名称:不锈钢接地极(余
同)
2.规格:-40*4

根 4

24 030414011001 接地装置 1.名称:接地系统测试 接
地网

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

自动报警及弱电
工程

25 030502001001 机柜、机架
1.名称:弱电箱
2.材质:自行考虑 台 1

26 030507010001 音频、视频及脉
冲分配器

1.名称:1.名称:视频分配
器箱 台 1

27 030904008002 模块(模块箱） 1.名称:模块箱
2.规格:用户自选

台 1

28 030904008001 模块(模块箱） 1.名称:输入/输出模块 个 1

29 030904003001 按钮
1.名称:消火栓按钮
2.规格:底距地1.7m，挂
装（消火栓箱内2安装）

个 1

30 030408002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KVV-2*2.5 m 26

31 030408002002 控制电缆 1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KVV-2*1.5 m 30

32 030408007001 控制电缆头 1.名称:控制电缆头
2.型号:WDZBN-KVV-1.5

个 4

33 030411001003 配管
1.名称:电线管
2.材质:JDG
3.规格:DN20mm

m 50

34 030905001001 自动报警系统调
试

1.点数:2点 系统 1

分部小计

措施项目

35 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 5000

合    计 5000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 视频分配器箱 台 220

2 总配电箱-AZ 台 3500

3 弱电箱 个 420

4 应急照明配电箱-YJ 台 850

5 卷帘门控制箱-JL 台 850

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：库房（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：库房（消防、排水）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 消防工程

1.2 排水工程

1.3 通风工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（消防、排水）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防工程

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管 
 DN125
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标
5.压力试验及冲洗设计要
求:水冲洗

m 50

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管 
 DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:国
标
5.压力试验及冲洗设计要
求:水冲洗

m 10

3 030902003001 不锈钢管管件
1.材质、压力等级:镀锌9
0° 弯头
2.规格:DN125

个 12

4 030902003002 不锈钢管管件 1.材质、压力等级:三通
2.规格:DN125*125*125 个 6

5 030902003003 不锈钢管管件
1.材质、压力等级:镀锌9
0° 弯头
2.规格:DN125*125*65

个 2

6 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:带消防软管
卷盘的消火栓箱
2.型号、规格:消火栓栓
口动压不应小于0.35MPa
，且水枪充实水柱不小于
13m，保证同一防火分区
内两支水枪的两股充实，
详12S4-P16，安装见12S4
-P24。消火栓箱内配DN65
消火栓，水枪喷嘴%%C19
，衬胶水龙带长25m，消
防软管卷盘JPS0.8-19。

套 2

7 030901013001 灭火器
1.形式:没火气
2.规格、型号:3Kg 具 4

8 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:沟槽

个 7

9 031003003002 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：库房（消防、排水）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接形式:沟槽

10 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰

个 2

11 031003011001 法兰 1.名称:法兰
2.规格、压力等级:DN125

副 2

12 031003001001 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:丝接

个 2

13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:丝接

个 2

14 031002002001 抗震支架
1.名称:抗震支架
2.规格:DN100管道 套 4

15 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架制作安
装
2.管架形式:综合考虑

kg 80

16 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:Sa1级 轻度
喷砂除锈
2.结构类型:除锈后刷两
道红丹防锈漆

kg 80

17 030905002001 水灭火控制装置
调试 1.名称:消火栓灭火系统 点 2

分部小计

排水工程

18 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:机械铸铁
管DN100

m 7

19 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:密闭地漏
2.型号、规格:DN100

个 1

分部小计

通风工程

20 030904003001 按钮 1.名称:手动开启装置 个 6

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 3500 —



暂列金额明细表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 3500

合    计 3500 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：库房（消防、排水） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：晾晒场
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：晾晒场

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:晾晒场基层 m2 50.01

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
砾
2.厚度:30cm

m2 50.01

3 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.塑料膜养护
3.厚度:18cm

m2 50.01

4 040203007002 水泥混凝土
1.名称:锯缝机切缝
2.缝宽6mm缝深5cm m 5.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 900 明细详见表-12-1

2 暂估价 25800

2.1 专业工程暂估价 25800 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 26700 —



暂列金额明细表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 900

合    计 900 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电力管网 25800

合    计 25800



计 日 工 表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒场 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（土方）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（土方）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.方式:机械场地平整

m2 150

2 010101001002 平整场地 1.名称:基底钎探
2.土壤类别:一、二类土

m2 26.6

3 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.55m
3.是否装车:是
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 41.93

4 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.55m
3.是否装车:否
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 93.96

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:现场
土方、就近取土

m3 93.96

6 010103002001 余方弃置
1.材料品种:素土
2.运距:3km m3 41.93

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 300 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 300 —



暂列金额明细表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 300

合    计 300 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷库、保鲜库（土方） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:烧结多孔砖、240× 11
5× 90、MU10
2.墙体类型:外墙、厚度
：240mm、双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆、M7.5

m3 10.34

2 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 2.66

3 011702001003 基础 1.基础类型:垫层
2.复合模板

m2 6.6

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 7.74

5 011702001004 基础 1.基础类型:独立基础 m2 23.7

6 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 2.66

7 011702002002 矩形柱 1.名称:矩形柱 m2 18.6

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.31

9 011702003002 构造柱 1.名称:构造柱 m2 13.45

10 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 4.15

11 011702005002 基础梁 1.梁截面形状:矩形
2.名称:基础梁 m2 44.91

12 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.08

13 011702008002 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 8.08

14 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ12 t 0.424

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ14 t 0.452

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ16 t 0.232

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HPB300、φ6

t 0.116

18 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ8

t 0.06

19 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ10

t 0.713

20 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍 t 0.081

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

筋、HPB300、φ6

21 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、厚度:
中粗砂、见图纸
2.部位:基础梁下及左右
两侧

m3 23.32

22 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:地梁下
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:聚苯板、B1级
、80mm

m2 10.36

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:预埋螺栓、Q
235-B
2.规格:M24

t 0.122

24 010507007001 其他构件（包柱
脚）

1.构件的类型:柱脚包混
凝土
2.构件规格:高度450mm
3.部位:地下
4.混凝土种类:预拌
5.混凝土强度等级:C25

m3 1.26

25 011101003001
细石混凝土楼地
面（柱脚C40细
石）

1.构件规格:高度50mm、
同柱截面
2.部位:地下
3.混凝土种类:预拌
4.混凝土强度等级:C40细
石混凝土

m2 2.8

26 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:H型、Q235B
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH250× 150× 6× 8
3.单根柱质量:3t以内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 1.415

27 010604001001 钢梁

1.梁类型:H型、Q235B
2.钢材品种、规格:H型钢
、WH250× 150× 6× 8
3.单根质量:1.5t内
4.安装高度:4.15m内
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 1.382

28 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、D114× 3.0
2.构件类型:刚性系杆
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.354

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ20圆钢
2.构件类型:水平支撑
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.072

30 010606001009 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、HW150× 150× 6× 8、钢
板150× 6、钢板150× 8
2.构件类型:柱间支撑
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.487

31 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
、XZ160× 60× 20× 2.0、
XZ160× 60× 20× 2.5
2.构件类型:屋面钢檩条
3.安装高度:4.15m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.665

32 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、钢管φ38× 2.5
2.构件类型:撑杆
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.069

33 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ12 圆钢
2.构件类型:拉条、斜拉
条
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.134

34 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、∠50× 5角钢
2.构件类型:隅撑
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.046

35 01060600200 钢檩 1.钢材品种、规格:Q355B t 0.767

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 条

、墙檩条、C160× 60× 20
× 2.2
2.构件类型:墙面钢檩条
3.安装高度:4.15m内
4.钢材要求:热镀锌钢材
5.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

36 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、钢管φ38× 2.5
2.构件类型:墙撑杆
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.044

37 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、φ12 圆钢
2.构件类型:墙直拉条、
墙斜拉条
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.105

38 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种、规格:Q235B
、∠50× 5角钢
2.构件类型:墙隅撑
3.安装高度:4.15m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.032

39 010603002003 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q235B
、C160× 60× 20× 2.2
3.部位:窗柱
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）
5.钢材要求:热镀锌钢材

t 0.108

40 010603002004 空腹钢柱

1.柱类型:空腹钢柱
2.钢材品种、规格:Q355B
、C160× 60× 20× 2.2、2
C160× 60× 20× 2.2
3.部位:门柱1、门柱2
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.106

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

41 010604001003 钢梁

1.梁名称:门梁1、门梁2
2.钢材品种、规格:Q355B
、C160× 60× 20× 2.2、2
C160× 60× 20× 2.2
3.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 0.133

42 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:钢板、钢筋
2.规格:16mm钢板、φ16
钢筋、12mm钢板
3.铁件尺寸:240× 240mm
、L=44cm、200× 300mm

t 0.046

43 011405001001 金属面油漆

1.名称:钢结构除锈刷油
2.除锈方式、等级:喷砂
除锈、Sa2级
3.涂层1名称、涂装遍数
、漆膜厚度:环氧富锌防
锈底漆、2遍、70μm
4.涂层2名称、涂装遍数
、漆膜厚度:云铁环氧中
间漆、1遍、70μm
5.涂层3名称、涂装遍数
、漆膜厚度:丙烯酸聚氨
酯面漆、3遍、100μm
6.漆膜厚度指干膜厚度
7.底漆、中间漆、面漆面
积暂按59.98㎡计算计入
，结算时根据实际涂装情
况调整此项工程量

t 3.22

44 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、柱间
支撑、梁柱连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:非膨胀型、2.5h、40mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 20.35

45 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:钢梁、梁梁
连接节点
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:厚涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚

m2 20.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度:非膨胀型、1.5h、30
mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

46 011405001004 金属面油漆

1.构件名称:屋面支撑
2.腻子种类:无
3.防护材料种类:薄涂型
防火涂料
4.类型、耐火极限、厚度
:膨胀型、1.5h、7mm
5.防火涂料产品要求:具
有国家消防产品合格评定
中心颁发的2.5h 3C强制
认证证书

m2 19.17

47 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆抹
平
4.部位:外墙

m2 53.68

48 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类、遍数:柔性
腻子、2遍
4.刮腻子要求:平整、符
合规范要求
5.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料、2遍

m2 53.68

49 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆抹
平
4.部位:内墙

m2 51.37

50 010605002001 钢板墙板
1.型材品种、规格:双层8
20型（0.5+0.5）mm彩钢
板夹100厚岩棉

m2 114.66

51 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.6mm
厚820型压型钢板+100厚
岩棉板+0.5mm厚820型压
型钢板

m2 166.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（建筑）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

52 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C16
12、1600× 1200mm、C121
2、1200× 1200mm
2.框、扇材质:断桥隔热
铝合金、60系列
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃、（5mm+9A+5mm）

m2 11.04

53 010804007001 特种门

1.门代号及洞口尺寸:M20
24、2000× 2400mm、M152
4、1500× 2400mm
2.门框、扇材质:冷库专
用门

m2 13.2

54 010507001001 散水、坡道

1.名称:散水
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20

m2 35.52

55 010507001002 散水、坡道

1.名称:坡道
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C15
7.30厚1:2水泥砂浆抹面
，做成60宽7深锯齿形礓
磋

m2 13.2

56 011101003003 混凝土楼地面

1.素土夯实
2.200厚3:7灰土或碎石灌
M5水泥砂浆
3.60厚C15混凝土垫层
4.素水泥浆一道
5.面层厚度、混凝土强度
等级:C30细石混凝土150
厚

m2 138.23

57 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚1:2.5
水泥砂浆内掺水泥重量3%
~5%的防水剂

m2 11.54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 25000 明细详见表-12-1

2 暂估价 315500

2.1 专业工程暂估价 315500 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 340500 —



暂列金额明细表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 25000

合    计 25000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
0.6mm厚820型压型钢板+100厚岩棉
板+0.5mm厚820型压型钢板 m2 118

2 双层820型（0.5+0.5）mm彩钢板夹1
00厚岩棉 m2 115

3 冷库专用门 m2 572.2
1

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 专业厂家二次设计内容
冷库、保鲜库图纸
中由专业厂家二次
设计的内容

315500

合    计 315500



计 日 工 表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷库、保鲜库（建筑） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（电气）
  标段：沙金套海苏木实施巴彦
套海嘎查农业产业融合发展基地
项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气工程

1.2 防雷工程

1.3 弱电工程-呼叫系统

1.4 消防工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:总配电箱-AZ
2.型号:（箱体尺寸由设
备厂家提供）
3.安装方式:距地1.5米,
明装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:应急照明配电箱-
YJ
2.规格:（箱体尺寸由设
备厂家提供）
3.安装方式:距地1.5米,

台 1

3 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:库房线路
3.型号:WDZBN-BYJ-4

m 122.38

4 030411004003 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:应急照明
3.规格:WDZN-BYJ-2.5

m 81

5 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25

m 38

6 030411001002 配管
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN15

m 37

7 030412001001 普通灯具
1.名称:LED防潮灯
2.型号:1× 32W
3.类型:吸顶安装

套 8

8 030412004002 装饰灯

1.名称:A型安全出口指示
灯具(大型)
2.型号:3W、LED、自带蓄
电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:0.3米，挂装

套 3

9 030412004003 A型消防应急灯
具

1.名称:A型消防应急灯具
2.型号:3W、LED、自带蓄
电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:门洞口上0.2
米

套 3

10 030412004004 装饰灯

1.名称:A型消防应急灯具
2.型号:3W、LED、自带蓄
电池(t≥60min)、DC36V
3.安装形式:底边距地0.3
m，挂装

套 2

11 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 16

12 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

防雷工程

13 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.材质:190*100*70
3.安装形式:距地0.3m

台 1

14 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位箱
2.材质:160*75*50
3.安装形式:距地0.3m

台 2

15 030409008003 等电位端子箱、
测试板

1.名称:接地电阻测试卡
距地0.5米
2.规格:180*250*160

套 4

16 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线
2.材质:柱主筋

m 50

17 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线
2.材质:40*4镀锌扁钢

m 60

18 030409002002 接地母线

1.名称:-40X4
不锈钢地面下1m
伸出外墙的长度不小于1.
2米(余同)

m 4.8

19 030409001001 接地极
1.名称:不锈钢接地极(余
同)
2.规格:-40*4

根 4

20 030414011001 接地装置
1.名称:接地系统测试 接
地网 系统 1

分部小计

弱电工程-呼叫
系统

21 030507010001
音频、视频及脉
冲分配器

1.名称:1.名称:视频分配
器箱 台 1

22 030404036001 其他电器
1.名称:紧急按钮开关
2.安装方式:底距地0.5m
，明装

个 3

23 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 3

24 030411001003 配管 1.名称:弱电穿线管
2.材质:SC32

m 35

25 030411004004 配线 1.名称:管内穿线
2.配线形式:RVS 2*1.5

m 40

26 030411006003 接线盒
1.名称:集成分线盒
2.位置:冷库、保鲜库各
一个

个 2

27 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷库、保鲜库（电气）

标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查
农业产业融合发展基地项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装形式:暗装

28 031002003001 套管 1.名称、类型:穿楼套管
2.材质:DN32

个 3

分部小计

消防工程

29 030901013001 灭火器 1.形式:没火气
2.规格、型号:3Kg

具 2

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2000 —



暂列金额明细表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 2000

合    计 2000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 总配电箱-AZ 台 3500

2 应急照明配电箱-YJ 台 850

3 视频分配器箱 台 220

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：冷库、保鲜库（电气） 标段：沙金套海苏木实施巴彦套海嘎查农业产业融合
发展基地项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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