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总  说  明

工程名称：乌拉特前旗2025年城区排
水管网及公共服务设施改造维护项目

第  1  页  共  1  页

表-01

一、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相配套的计算规范；
2、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
3、2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
4、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》
5、甲方提供的图纸及相关资料。
  二、编制说明：
1、材料价2025年乌拉特前旗上半年建设工程材料市场信息价格表调整。
2、税金依据：关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知，（
内建标【2019】113号）中规定的增值税税率按9%执行。
3、材料检验试验费、企业自有工人培训管理费已计入招标控制价中，投标企业
报价时须将此项费用计入投标报价中。具体要求见2017版《内蒙古自治区建设工
程费用定额》。
4、根据内建标(2020)71号文规定，建筑工人实名制费用并入《内蒙古自治区建
设工程费用定额》（DNM-200-2017）其他费用中，结算时按建设、监理单位批准
的实施方案据实调整；此部分费用计入“ 雨污水管网工程” 预算中。
5、文明施工与环境保护费、临时设施费费率按内建标【2025】98号执行。



工程项目综合汇总表

工程名称：乌拉特前旗2025年城区排水管网及公共服务设施改造维护项目

序号 单位工程名称 合计

1 乌拉特前旗2025年城区排水管网及公共服务设施改造
维护项目

1.1 雨污水管网工程

1.2 土方工程

1.3 硬化工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

自来水管网

1 040501004005 塑料管 1.材质、规格:PE管 De63
2.连接形式:热熔连接 m 65

分部小计

雨水管网

2 040501004001 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN500
3.接口方式:橡胶密封圈
连接
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 274

3 040501004002 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN300
3.接口方式:橡胶密封圈
连接
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 133

4 040504002001 混凝土井

1.名称:预制装配式混凝
土雨水检查井Φ1000
2.参考图集:22S521-10
3.盖板材质、规格:800铸
铁防盗井盖

座 13

5 040504009001 雨水口

1.名称:双箅偏沟式雨水
口
2.规格;1800*640
3.参见图集16S518

座 10

分部小计

污水管网

6 040501004003 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN400
3.接口方式:橡胶密封圈
连接
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 277

7 040501004004 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN300
3.接口方式:橡胶密封圈
连接
4.管道检验及试验要求:
闭水试验

m 96

8 040504002002 混凝土井
1.名称:预制装配式混凝
土污水检查井Φ1000
2.参考图集:22S521-10

座 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雨污水管网工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.盖板材质、规格:800铸
铁防盗井盖

分部小计

电杆工程

9 041001010001 拆除电杆 1.名称：电杆拆除 根 3

10 040802001001 电杆组立 1.名称：移动电杆 根 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 29510.35 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 911.9

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费 19300

合计 49722.25 —



暂列金额明细表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 29510.35

合    计 29510.35 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 橡胶圈DN300 个 8.57

2 橡胶圈DN400 个 11.26

3 橡胶圈DN500 个 24.62

4 铸铁平箅 套
319.4

6

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1 普工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管网工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

硬化土方

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:挖掘机挖土 
装车 三类土 m3 567

2 040103002004 余方弃置
1.1.废弃料品种:旧路面
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 567

分部小计

清理垃圾土方

3 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:挖掘机挖装
建筑垃圾

m3 2062.5

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 2062.5

分部小计

自来水管网土方

5 040101002003 挖沟槽土方
1.土壤类别:机械挖一二
类土 m3 131.95

6 040305001003 垫层
1.材料品种、规格:砂垫
层
2.厚度:20cm

m3 15.6

7 040103001004 回填方 1.名称:管道周围及管顶
以上人工50cm回填中粗砂

m3 116.35

8 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:装载机装土，自
卸汽车外运土，运距：投
标人根据施工现场自行考
虑

m3 131.95

分部小计

雨水管网土方工
程

9 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:机械挖一二
类土 m3 951.24

10 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:砂垫
层
2.厚度:20cm

m3 100.12

11 040103001002 回填方 1.名称:管道周围及管顶
以上人工50cm回填中粗砂

m3 686.35

12 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土
2.运距:装载机装土，自
卸汽车外运土，运距：投

m3 951.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

标人根据施工现场自行考
虑

分部小计

污水管网土方工
程

13 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:机械挖一二
类土 m3 779.94

14 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:砂垫
层
2.厚度:20cm

m3 91.76

15 040103001003 回填方
1.名称:管道周围及管顶
以上人工50cm回填中粗砂 m3 627.59

16 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:余土
2.运距:装载机装土，自
卸汽车外运土，运距：投
标人根据施工现场自行考
虑

m3 779.94

分部小计

旧房基础土方

17 040101001002 挖一般土方
1.土壤类别:挖掘机挖土 
装车 三类土           
        2.旧房基础废料

m3 410

18 010103001001 回填方 1.回填水撼砂 m3 656.5

19 040103002005 余方弃置

1.1.废弃料品种:旧房基
础废料
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 410

分部小计

措施项目

20 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进出场费 1
m3以外

台·
次 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 35332.28 明细详见表-12-1

2 暂估价 260000

2.1 专业工程暂估价 260000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 295332.28 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 35332.28

合    计 35332.28 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 降水费用 降水工程全部费用 260000

合    计 260000



计 日 工 表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1 普工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001002001 拆除人行道
1.拆除原有0.3*0.15m面
包砖及5cm厚1:4干硬性水
泥砂浆

m2 1350

2 040204001001 人行道整形碾压 1.人行道整形碾压 m2 2700

3 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡 1.10cm厚C20混凝土垫层 m3 270

4 040204002001 人行道块料铺设
1.50厚1:4干硬性水泥砂
浆垫层
2.面包砖尺寸30*15*6cm

m2 2700

5 041001003001 拆除基层 1.机械拆除毛石基础 m3 410

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 28391.58 明细详见表-12-1

2 暂估价 290000

2.1 专业工程暂估价 290000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 832.63

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 319224.21 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 28391.58

合    计 28391.58 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 拆除砖混结构旱厕 全部费用 90000

2 新建整体装配式水冲厕
所 全部费用 200000

合    计 290000



计 日 工 表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

1 普工 工日 1

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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