
乌拉特前旗堤防工程（黄河堤防）蚁类等害堤动物治理方案

工程量清单

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

第一部分 建筑工程

一 害堤动物检查工程

清理堤防迎背水侧杂草、垃圾、

秸秆堆等害堤动物栖息地（10人）
天 30.00

人工重点段落巡逻检查，每年最

少 2次巡查（包括临、背河两侧，

背河堤脚外 50m）

km 33.00

二 害堤动物治理工程

1 人工治理害堤动物（鼠、兔洞）

土方开挖及土方回填 m³ 1368.00

钻孔灌浆量 m 12852.00

2
人工治理害堤动物（驱赶、捕捉

鼠、獾、狐、兔）

C30F200混凝土基座（长 0.5×宽

0.5×高 0.6m）
m³ 16.80

第三部分 金属结构设备及安装

工程

一
人工治理害堤动物（驱赶、捕捉

鼠、兔）

红外相机探测器 套 18.00

镀锌立杆（直径 150mm，每根高

1.2m，含地笼）
根 18.00

野生动物驱赶器 套 94.00

镀锌立杆（直径 200mm，每根高

3m，含地笼）
根 94.00

獾等害堤动物探测装置 套 9.00

驱赶害堤动物（潮湿秸秆+硫磺、

煤油、氨水，或悬挂浸有驱避剂

的布条）

处 1428.00

捕鼠夹（踏板式夹） 个 1500.00

活鼠捕集器 个 700.00

狐獾陷阱笼（1.5×0.6×0.6m） 个 150.00

缓效灭鼠剂（如溴敌隆、氟鼠灵、

左炔诺孕酮）
处 912.00



序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元）

放药警示牌（不锈钢牌 40×30cm
带不锈钢 1.5m高）

套 228.00

第五部分 施工临时工程

一 施工临时道路 km 10.00

二 施工专项工程

1 施工安全生产专项 % 3.75

三 施工房屋建筑工程 元

1 施工仓库 m² 100.00

2 办公、生活及文化福利建筑 % 1.50

四 其他施工临时工程 % 0.50

合计


