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头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 工程

招标工程量清单
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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：头道桥镇农村综合改革试
点试验项目
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表-01

一、工程概况：
1.工程名称：头道桥镇农村综合改革试点试验项目
2.建设地点：头道桥镇
3.资金来源：财政资金
二、头道桥镇农村综合改革试点试验项目的工程量清单编制依据设计图纸、拟定
的招标文件、GB50500-2013建设工程量清单计价规范、《内蒙古自治区建设工程
费用定额》、《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》、2017届《内蒙古自治区
房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额
》、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》编制。
三、2017届计价依据于2018年1月1日起执行。
四、税金依据内建办标函（2019）193号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依
据增值税税率的通知文件执行。
五、拟定的招标文件。
六、规费依据内建标函（2019）468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
规费中养老保险费率的通知文件执行。
七、工程做法依据项目特征做，不符处最终依据竣工图纸据实结算。
八、安全生产费已参照内建标{2025}98号文计入到其他项目费。             
九、各投标人的投标报价不得超过控制价总价及各单项和单位工程的价格。



工程项目综合汇总表

工程名称：头道桥镇农村综合改革试点试验项目

序号 单位工程名称 合计

1 农村人居环境综合整治提升项目 275400.05

1.1 农村人居环境综合整治提升项目 275400.05

2 美丽乡村、美丽庭院建设项目 555699.78

2.1 美丽乡村、美丽庭院建设项目 555699.78

3 农文旅研深度融合示范园区项目 167993.4

3.1 路肩整理 95994.73

3.2 户改厕 71998.67

4 联丰村、三角城村街道改造提升项目 1411751.03

4.1 联丰村硬化 199996.01

4.2 联丰村新建水冲公共厕所（土方）3座 2157.08

4.3 联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座 545568.58

4.4 联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座 252252.96

4.5 三角城街道安装路灯 111861.28

4.6 三角城建设公共厕所（土方）3座 6349.66

4.7 三角城建设公共厕所（建筑）3座 293565.46

合计 2410844.26



单位工程投标报价汇总表
工程名称：农村人居环境综合整治提升项目

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：农村人居环境综合整治提升项目

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B002 垃圾斗 1.名称:垃圾斗
2.成品到场

个 54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 垃圾斗（成品到场） 个
4678.

9

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：农村人居环境综合整治提升项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.名称:整形碾压
2.部位:混凝土硬化基层

m2 4631

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂石
2.厚度:20cm

m2 4631

3 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.塑料膜养护
3.厚度:18cm

m2 4631

4 040203007002 水泥混凝土
1.名称:混凝土切缝
2.缝宽6mm缝深5cm m 742.2

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 8172 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（7413.46元，此费用为不可竞争费
。）

合计 8172 —



暂列金额明细表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 8172

合    计 8172 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：美丽乡村、美丽庭院建设项目 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：路肩整理

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路肩整理

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:7cm

m3 435.19

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:现场土
2.运距:5km
3.名称:自卸汽车外运土

m3 435.19

3 040202011001 碎石
1.石料规格:20~40mm规格
的碎石，含泥量≤5%
2.厚度:7cm

m2 6217

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（1301.51元，此费用为不可竞争费
。）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：路肩整理 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：户改厕

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：户改厕

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504008001 整体化粪池
1.材质:玻璃钢
2.型号、规格:2m³
3.名称:化粪池

座 15

2 040504008002 整体化粪池
1.材质:玻璃钢
2.型号、规格:5m³
3.名称:化粪池

座 1

3 031001006001 塑料管

1.介质:污水
2.材质、规格:Pvc、Dn11
0
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 144

4 031001006002 塑料管

1.介质:污水
2.材质、规格:Pvc、Dn31
5
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 32

5 040502003001 塑料管管件

1.种类:Pvc大小头
2.材质及规格:Dn315× 11
0
3.连接方式:电熔熔接

个 16

6 040502003002 塑料管管件

1.种类:Pvc大小头
2.材质及规格:Dn250× 11
0
3.连接方式:电熔熔接

个 16

7 030703014001 塑料风帽 1.名称:塑料雨帽（成品
）

个 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（1923.9元，此费用为不可竞争费。
）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
Pvc塑料管件（电熔熔接）大小头 
Dn250× 110 个 4.9

2 塑料排水管 Pvc、Dn315 m 60.48

3 玻璃钢化粪池2m³（成品） 座 1765

4 玻璃钢化粪池5m³（成品） 座 4350

5 Pvc塑料管件（电熔熔接）大小头 
Dn315× 110 

个 8

6 塑料雨帽（成品） 个 4.9

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：户改厕 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：联丰村硬化

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村硬化

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204001001 人行道整形碾压
1.名称:工字砖基层整形
碾压
2.范围:工字砖基层

m2 1500

2 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂石
2.厚度:20cm

m2 1500

3 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C15
2.厚度:5cm m2 1500

4 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:C40工
字砖、6cm厚
2.结合层类型、厚度:预
拌砌筑砂浆(干拌) DS M1
5、2cm
3.图形:无

m2 1500

5 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:花岗
岩、1000× 300× 100mm
2.含结合层和勾缝

m 400

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（2711.57元，此费用为不可竞争费
。）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：联丰村硬化 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方）3座

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.方式:机械场地平整

m2 153.91

2 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.35m
3.是否装车:是
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 71.08

3 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.35m
3.是否装车:否
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 33.36

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:现场
土方、就近取土

m3 33.36

5 010103002001 余方弃置 1.材料品种:素土
2.运距:暂按3km考虑

m3 71.08

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方）3
座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（57.64元，此费用为不可竞争费。
）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（土方
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 63.34

2 011702001002 基础 1.基础类型:带形基础 m2 215.76

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 6.48

4 011702003001 构造柱 1.名称:构造柱模板 m2 57.93

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 14.19

6 011702008001 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 92.47

7 010505003001 平板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 19.57

8 011702016001 平板 1.名称:板模板 m2 174.6

9 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.95

10 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:雨篷
2.板厚度:0.12m

m2 10.31

11 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖、240× 115× 9
0mm、MU10
2.含水厕所有墙体
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 65.62

12 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.53

13 011702009001 过梁 1.名称:过梁模板 m2 37.32

14 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:砖混结
构
2.檐口高度:3.2m

m2 153.91

15 010507001003 散水、坡道

1.名称:坡道
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C15
7.30厚1:2水泥砂浆抹面
，做成60宽7深锯齿形礓
磋

m2 5.13

16 010507001002 散水、坡道
1.名称:散水
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:

m2 50.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20

17 011107001002 石材台阶面

1.名称:混凝土台阶
2.素土夯实
3.垫层材料种类、厚度:3
00mm中粗砂防冻层
4.C15混凝土台阶随打随
抹
5.素水泥浆一道
6.结合层:20厚1:3干硬性
水泥砂浆
7.面层材料品种:火烧面
花岗岩

m2 10.8

18 010801002001 木质门带套

1.名称:单扇套装平开实
木门
2.门代号及洞口尺寸:M10
21、1000× 2100mm
3.含锁具、合页等所有五
金配件

樘 6

19 010802001001 金属（塑钢、断
桥）门

1.门代号及洞口尺寸:M16
24、1600× 2400mm
2.门框、扇材质:断桥铝
合金、60系列
3.玻璃品种、厚度:6mm-1
2A-6mm

m2 11.52

20 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C09
06、900× 600mm、C1018
、1000× 1800mm、C1806
、1800× 600mm
2.门框、扇材质:断桥铝
合金、60系列
3.玻璃品种、厚度:6mm-1
2A-6mm

m2 20.52

21 011102003001 块料楼地面

1.8~10厚地砖铺实拍平，
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.1.5厚合成高分子防水
涂料
4.20厚1:3水泥砂浆找平
层
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土或碎石灌

m2 118.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

M5水泥砂浆
8.素土夯实

22 011204003001 块料墙面

1.9厚1:3水泥砂浆
2.素水泥浆一道(用专用
胶粘剂粘贴时无此道工序
)
3.4-5厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
4.5~7厚面砖，白水泥擦
缝或填缝剂填缝

m2 377.26

23 011302001001 吊顶天棚

1.轻钢龙骨单层骨架:次
龙骨中距400，横撑龙骨
中距1200
2.铝扣板 300× 300
3.铝扣板收边线

m2 118.22

24 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆
4.5厚抗裂砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布

m2 261.5

25 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:柔性腻子2遍
4.刮腻子要求:符合规范
要求
5.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料、2遍

m2 261.5

26 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:100厚容重
≥20kg/m3聚苯板
4.膨胀螺栓固定
5.聚合物粘结砂浆粘贴

m2 261.5

27 010904003002
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:砂浆掺防
水粉
2.砂浆厚度、配合比:2cm
、1:2.5水泥砂浆内掺防
水粉

m2 64.51

28 010902003001 屋面刚性层 1.20厚1:2.5或M15水泥砂
浆保护层

m2 190.29

29 010902002001 屋面涂膜防水 1.0.4厚聚乙烯膜一层 m2 190.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:SBS改性沥青防水卷材、
-20° 、4+3mm
2.防水层数:2层
3.防水层做法:热熔

m2 190.29

31 010902003002 屋面刚性层 1.30厚C20细石砼找平层 m2 190.29

32 011001001001 保温隔热屋面 1.B1级90mm厚聚苯板保温 m2 190.29

33 010902003003 屋面刚性层 1.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层

m2 190.29

34 011001001002 保温隔热屋面
1.最薄处30厚找坡2%找坡
层:1:8水泥憎水型膨胀珍
珠岩

m2 190.29

35 010515001008 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋
、HPB300、φ6

t 0.501

36 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ10 t 3.072

37 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ12 t 1.011

38 010515001013 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ14 t 0.792

39 011210005001 成品隔断
1.名称:成品厕浴隔断
2.配件品种、规格:含支
架等所有五金配件

m2 98.49

40 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.名称:成品不锈钢栏杆
（带扶手）
2.部位:坡道

m 11.4

41 011503005001 金属靠墙扶手 1.名称:成品不锈钢靠墙
扶手

m 9.9

42 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:人造石洗漱台、现场确
定
2.支架、配件品种、规格
:含支架、台面等所有洗
漱台需要的配件

m2 3.6

43 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:
镜面玻璃（磨边）、δ6
2.框材质、断面尺寸:不
带框、0.5× 1m

m2 1.5

44 010807004001 金属纱窗
1.名称:铝合金隐形纱窗
扇 m2 10.26

45 010901001001 瓦屋面
1.名称:树脂瓦安装于钢
檩条上 m2 195.97

46 010606002002 钢檩条 1.钢材品种、规格:镀锌 t 3.286

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

方管、100mm× 50mm× 2.0
mm
2.构件类型:屋檩
3.安装高度:4.7m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

47 010516002001 预埋铁件

1.名称:檩条连接件
2.规格:4mm钢板、∠75×
4角钢
3.铁件尺寸:450× 100mm
、80mm长

t 1.013

48 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:镀锌
方管、80× 80× 3mm
2.单榀质量:0.5t内
3.屋架跨度、安装高度:6
.24m、4.7m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 2.588

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑）3
座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（14578.3元，此费用为不可竞争费
。）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品不锈钢栏杆（带扶手） m 355

2 铝合金收边条 m 25

3 铝合金隐形纱窗扇 m2 85

4 单扇套装平开实木门 M1021 樘 1000

5 成品厕浴隔断（成品含五金） m2 355

6 铝合金方板 300× 300 m2 95

7 火烧面花岗岩（台阶） m2 155

8 人造石（洗漱台） m2 265

9 地砖 800× 800 m2 135

10 面砖 300× 600 m2 85

11 镜面玻璃（磨边） δ6 m2 215

12 树脂瓦 1800× 720× 15 块 55

13 树脂瓦脊瓦 800× 700 块 12

14 执手锁 把 155

15 不锈钢合页 个 30

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（建筑
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

1.1 电气

1.2 防雷接地

1.3 给排水

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030404017001 配电箱

1.名称:AL1配电箱
2.型号:500*500*180
3.安装方式:底边距地1.5
m

台 3

2 030412001001 普通灯具 1.名称:防水灯
2.型号:1*22W

套 15

3 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 3

4 030108003001 轴流通风机 1.名称:卫生间换气扇 台 6

5 030404034001 照明开关 1.名称:单联开关
2.材质:250V 10A 个 3

6 030404034002 照明开关 1.名称:三联开关
2.规格:250V 10A

个 6

7 030404035001 插座

1.名称:安全型烘手器插
座
2.规格:250V  16A
3.安装方式:距地1.4m

个 3

8 030404035002 插座

1.名称:安全型热水器插
座
2.规格:250V  16A
3.安装方式:距地2.3m

个 3

9 030404034003 紧急按钮 1.名称:紧急按钮
2.安装方式:距地0.5m

个 6

10 030411001001 配管
1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm

m 240.66

11 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV4

m 436.65

12 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV2.5

m 336.32

13 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 45

分部小计

防雷接地

14 030409003001 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 m 58.2

15 030409008001
等电位端子箱、
测试板 1.名称:总等电位箱 台 3

16 030409008002
等电位端子箱、
测试板

1.名称:防雷引下线 测试
点 台 12

17 030409002001 接地母线 1.名称:户内接地母线 m 83.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:40*4镀锌扁钢

分部小计

给排水

18 031004006001 大便器 1.材质:坐便器 组 6

19 031004006002 大便器
1.材质:蹲式大便器
2.组装形式:脚踏式的 组 18

20 031004003001 洗脸盆
1.材质:洗脸盆
2.组装形式:冷热水 组 6

21 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50 个 15

22 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地面清扫口
2.型号、规格:DN100 个 6

23 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:拖布池 组 6

24 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:Z45X-
25Q-DN65
3.连接形式:法兰

个 3

25 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰

个 3

26 031003013001 水表

1.安装部位(室内外）:室
外水表
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:螺纹连接

组 3

27 031003001001 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:Q11F-
DN50
3.连接形式:螺纹连接

个 6

28 031003011001 法兰
1.材质:法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 6

29 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R  De6
3
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水阀门的强度试
验压力为公称压力的1.5
倍,取2.4MPa,严密性试验
为公称压力1.倍

m 15

30 031001006002 塑料管 1.安装部位:室内 m 154.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:水
3.材质、规格:PP-R  De5
0
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水阀门的强度试
验压力为公称压力的1.5
倍,取2.4MPa,严密性试验
为公称压力1.倍

31 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R  De3
2
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水阀门的强度试
验压力为公称压力的1.5
倍,取2.4MPa,严密性试验
为公称压力1.倍

m 21

32 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R  De2
5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:给水阀门的强度试
验压力为公称压力的1.5
倍,取2.4MPa,严密性试验
为公称压力1.倍

m 60

33 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-De160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:见图纸要求

m 27

34 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:见图纸要求

m 120

35 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-De50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:见图纸要求

m 45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 031002001001 管道支架 1.材质:镀锌管道支架 kg 255

37 031002003001 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN65 个 3

38 031002003002 套管 1.名称、类型:防水套管
2.规格:DN150 个 6

39 031002003003 套管 1.名称、类型:预留洞口
2.规格:DN50

个 6

40 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:B1级的
闭孔橡塑泡沫保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:φ57以下

m3 1.5

41 040504001001 砌筑井
1.名称:阀门井
2.规格:根据现场实际定 座 3

42 040504008001 整体化粪池
1.名称:化粪池
2.材质:预制混凝土
3.型号、规格:12.5m3

座 3

分部小计

措施项目

43 031301017001 脚手架搭拆 1.名称:脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装）3
座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 86280

2.1 专业工程暂估价 86280 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（4227.52元，此费用为不可竞争费
。）

合计 86280 —



暂列金额明细表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 AL1配电箱 台 800

2 防水灯 套 65

3 砌筑井 座 3500

4 瓷蹲式大便器 个 180

5 落地式坐便器 个 1200

6 成品拖布池 套 350

7 洗脸盆 个 450

8 大便器脚踏阀 个 185.8
4

9 地漏 DN50 个 50

10 长颈水嘴 DN15 个 115

11 预制混凝土化粪池 12.5m3 座 11875

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 空气能
购买及安装空气能
（2P）3台 86280

合    计 86280



计 日 工 表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：联丰村新建水冲公共厕所（安装
）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：三角城街道安装路灯

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城街道安装路灯

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:将原交流电路灯
改为太阳能路灯
2.利用原来的灯杆及灯架
3.将交流电路的配线及灯
具拆除，改为太阳能照明
方式需要的配线及灯具
4.含拆除及新安装的费用
5.灯具（光源）   每盏
路灯1个
6.太阳能光伏板   每盏
路灯1个
7.电池（太阳能路灯专用
锂电池）   每盏路灯1个
8.控制器   每盏路灯1个

套 56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（1516.63元，此费用为不可竞争费
。）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 灯具（光源） 个 135

2 控制器 套 235

3 太阳能光伏板 块 460

4 电池（太阳能路灯专用锂电池） 组件 710

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三角城街道安装路灯 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土
2.方式:机械场地平整

m2 150

2 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.3m、1.3m
3.是否装车:是
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 248.19

3 010101004002 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.3m、1.3m
3.是否装车:否
4.工作面及放坡土方量考
虑计入到综合单价内

m3 85.65

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.填方粒径要求:满足设
计和规范要求
4.填方来源、运距:现场
土方、就近取土

m3 85.65

5 010103002001 余方弃置 1.材料品种:素土
2.运距:暂按3km考虑

m3 248.19

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（169.67元，此费用为不可竞争费。
）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（土方）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座

  标段：头道桥镇农村综合改革
试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 15.27

2 011702001001 基础 1.基础类型:垫层
2.复合模板

m2 29.23

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 123.42

4 011702001002 基础 1.基础类型:带形基础 m2 451.25

5 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 3.71

6 011702001003 基础 1.基础类型:独立基础 m2 9.9

7 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.71

8 011702002001 矩形柱 1.名称:矩形柱 m2 4.69

9 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 8.64

10 011702003001 构造柱 1.名称:构造柱模板 m2 89.62

11 010503002001 矩形梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 3.42

12 011702006001 矩形梁 1.名称:矩形梁模板 m2 30.07

13 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 16.72

14 011702008001 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 94.79

15 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.86

16 011702016001 平板 1.名称:板模板 m2 26.02

17 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:100厚
岩棉板（上下板厚度0.5
mm）

m2 168.48

18 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:多孔砖、240× 115× 9
0mm、MU15
2.含蹲台墙等所有旱厕墙
体
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 82.43

19 010802002001 彩板门
1.门代号及洞口尺寸:M10
21、1000× 2100mm
2.名称:钢质门

m2 25.2

20 010807003001 金属百叶窗
1.窗代号及洞口尺寸:C15
06、1500× 600mm
2.名称:百叶

m2 5.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

窗

21 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.26

22 011702009001 过梁 1.名称:过梁模板 m2 14.1

23 010507001003 散水、坡道

1.名称:坡道
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C15
7.30厚1:2水泥砂浆抹面
，做成60宽7深锯齿形礓
磋

m2 6

24 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:塑料地漏
2.型号、规格:DN100

个 6

25 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:塑料排水
管 UPvc、De110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:灌水试验

m 7.2

26 010507001002 散水、坡道

1.名称:散水
2.原土夯实
3.垫层材料种类、厚度:
天然级配砂石、300mm
4.面层厚度:60mm
5.混凝土种类:预拌
6.混凝土强度等级:C20

m2 49.14

27 011107001002 石材台阶面

1.名称:混凝土台阶
2.素土夯实
3.垫层材料种类、厚度:3
00mm中粗砂防冻层
4.C15混凝土台阶随打随
抹

m2 12.09

28 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:Q235B、钢板
、钢筋
2.规格:6mm钢板、φ10钢
筋
3.铁件尺寸:150× 150× 6
mm（钢板）、单根钢筋L=
0.25m

t 0.086

29 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:砂浆掺防
水粉

m2 51.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.砂浆厚度、配合比:2cm
、1:2.5水泥砂浆内掺防
水粉

30 010606002001 钢檩条

1.钢材品种、规格:镀锌
方管、140mm× 80mm× 3.0
mm
2.构件类型:屋檩
3.安装高度:3.9m内
4.含制作、安装、运输（
根据企业情况综合考虑）

t 2.058

31 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆

m2 235.04

32 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:柔性腻子2遍
4.刮腻子要求:符合规范
要求
5.涂料品种、喷刷遍数:
丙烯酸酯涂料、2遍

m2 235.04

33 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:14mm、1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm、1:2.5水泥砂浆

m2 596.35

34 011407001003 墙面喷刷涂料

1.基层类型:水泥砂浆抹
灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.腻子种类、遍数:成品
腻子2遍

m2 406.53

35 011101003001 细石混凝土楼地
面

1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
压光
2. 素水泥浆结合层一道
3. 150厚C15混凝土
4. 素土夯实

m2 114.51

36 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
、HRB400以内、φ8 t 1.497

37 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ8 t 0.222

38 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HPB300、φ8 t 0.597

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座

标段：头道桥镇农村综合改革试点试验
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

39 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ10 t 0.072

40 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ12 t 2.136

41 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ18 t 0.132

42 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:非箍
筋、HRB400以内、φ22

t 0.531

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（7844.45元，此费用为不可竞争费
。）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三角城建设公共厕所（建筑）3座 标段：头道桥镇农村综合改革试点试验项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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