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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



杭锦后旗第一幼儿园外
墙保温工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：杭锦后旗第一幼儿园外墙
保温工程

第  1  页  共  1  页

表-01

 编制说明
 
工程名称：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程
一、 编制依据：工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—
2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854— 2013）编制，定额采
用《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017） 》、《内蒙古自治区
房屋修缮工程预算定额(2021) 》执行套价；施工图纸等建设单位提供资料。
二、 材料价格：执行2024年7-12月杭锦后旗陕坝镇信息价，信息价没有的参照
市场价。
三、依据内建标【2021】148号文件，进行人工费调整。
四、特别说明：
（1）、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述
，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结
合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作
为投标人漏项、漏序的借口。
（2）、本工程量仅作为投标单位共同报价的基础，不作为最终结算依据。



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工

程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011608002001 拆除外墙保温层

1.铲除部位名称:外墙保
温层及保护层
2.厚度：70厚聚苯板及保
护层

m2 3749.68

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标单位踏勘现
场后自行确定

m3 404.97

分部小计

措施项目

3 011701008001 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
电动吊篮

m2 4326.74

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
拆除室外电动遮阳棚及
安装

拆除室外电动遮阳
棚及安装 20000

合    计 20000



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



外墙保温工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工

程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011001003001 保温隔热墙面

1.新做80厚岩棉板保温层
，密度≥60kg/m3
2.墙面抹聚合物抗裂砂浆
 4mm
3.贴玻纤网格布

m2 3021.44

2 011001003002 保温隔热墙面-
弧形墙

1.新做80厚岩棉板保温层
，密度≥60kg/m3
2.墙面抹聚合物抗裂砂浆
 4mm
3.贴玻纤网格布
4.部位：弧形墙

m2 104.76

3 011001006001 其他保温隔热

1.保温隔热部位:门窗口
侧面
2.具体做法见图集05J3-1
中门窗洞口侧面的做法

m2 277.88

4 011001006002 其他保温隔热
1.保温隔热部位:阳台
2.具体做法见图集05J3-1
中阳台的做法

m2 345.6

5 011407001001 墙面喷刷涂料 1.外墙面刮腻子2遍
2.外墙涂料2遍 m2 3749.68

分部小计

措施项目

6 011701008001 外装饰吊篮 1.外装饰吊篮 m2 4326.74

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 7500 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 7500 —



暂列金额明细表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 7500

合    计 7500 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：外墙保温工程 标段：杭锦后旗第一幼儿园外墙保温工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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