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总  说  明

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网
及设施改造项目
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表-01

一、工程概况
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
工程地点：杭锦后旗
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规
范》GB50857-2013；
2、设计院提供的电子版图纸、设计参数；
3、图纸中涉及的相关图集；
4、《内蒙古自治区市政工程预算定额（2017）》；
5、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》；
6、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》；
7、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的
通知；
8、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中
养老保险费率的通知；
9、内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治
区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
10、内建标【2025】98号文件关于调整建设工程安全文明施工费的通知。
三、其他说明
1、本工程中材料按2025年杭锦后旗陕坝镇上半年建设工程材料信息价的通知计
取，其中圆形预制混凝土雨水检查井及预应力II级钢筋混凝土管参考包头市2025
年7月份建设工程材料信息价的通知计取；
2、各专业材料检验试验费、企业自有工人培训管理费已计入招标控制价内；
3、清单描述不明确的，以施工图设计文件、现场踏勘以及相关施工验收规范、
图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准；
4、由于2024版 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500— 2024）实施
细则未发布，暂延用2013版《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
5、本工程已计入暂列金额111679元（含税价）。



工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目

1.1 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 土方

1.2 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 硬化

1.3 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 管道

1.4
杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 维修井（3座）
土方

1.5 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 维修井（3座）

1.6 杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目— 暂列金额

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管网土方

1 040101002001 挖沟槽土方（不
装车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:按设计要求
3.含放坡、工作面、开挖
沿线各种井室土方工程量
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1865.69

2 040101002002 挖沟槽土方（装
车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:按设计要求
3.含放坡、工作面、开挖
沿线各种井室土方工程量
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 622.58

3 040103001001 回填方

1.名称:回填砂（人工回
填）
2.密实度要求:夯实机夯
实，密实度满足设计要求
3.回填部位:管底、管周
及管顶500mm以内
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 371.08

4 040103001002 回填方

1.名称:原土回填
2.密实度要求:夯实，密
实度满足设计要求
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1844.09

5 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 587.72

分部小计

硬化土方

6 040101001001
挖一般土方（装
车）

1.土壤类别:一、二类土
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1092.45

7 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:土
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1092.45

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械设备进出场及
安拆：履带式挖掘机进出

台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

场费
2.型号：企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 1

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青混凝土道路

1 040202001001 路床(槽）整形

1.名称:路基碾压,压实系
数＞93%
2.范围:包含道路、道牙
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1890

2 040202009001 砂砾石
1.200mm厚天然级配砂砾
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1890

3 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.200厚水泥综合稳定沙
砾层（水泥：天然砂砾=5
：95）
2.含洒水养生、基层料运
输，运距自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1890

4 040203003001 透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青透
油层（PA-2）
2.喷油量:用量0.8-1.0kg
/㎡

m2 1650

5 040203006001 沥青混凝土

1.6cm AC-16中粒式沥青
混凝土
2.含沥青砼运输，运距自
行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1650

分部小计

工字砖铺装

6 040204001001 人行道整形碾压

1.人行道整形碾压
2.包含人行道、道牙
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1755

7 040203007001 垫层

1.100mm厚C15混凝土垫层
（预拌）
2.含混凝土运输、浇捣、
养护
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1755

8 040204002001 人行道块料铺设

1.60mm厚C40工字砖
2.30mm厚3:1干硬性水泥
砂浆找平层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 1755

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

路缘石

9 010501001001 混凝土靠背

1.C15混凝土护角（预拌
）
2.含混凝土运输、浇捣、
养护
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 5.66

10 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.900*250*120mm花岗岩
侧石
2.3mm厚素水泥砂浆结合
层
3.30mm厚M10水泥砂浆
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 820

11 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.100*750*200mm砼侧石
2.3mm厚素水泥砂浆结合
层
3.30mm厚M10水泥砂浆
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 100

分部小计

措施项目

12 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机进出场
2.型号企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台次 1

13 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.沥青摊铺机进出场
2.型号企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 780.07

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 780.07 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 2

1.2 技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 硬化

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.安装部位:室外埋地
2.介质:雨水
3.材质:预应力II级钢筋
混凝土管
4.规格:DN500
5.连接形式:承插式柔性
橡胶圈接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求及竣
工验收规范要求的闭水实
验通球试验
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 400

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外埋地
2.介质:雨水
3.材质:PVC-U管，DN200
（P=12）
4.规格:DN200
5.连接形式:承插式橡胶
圈接口
6.压力试验及吹、洗设计
要求:达到设计要求及竣
工验收规范要求的灌水实
验通球试验
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 40

3 040103001001
碎石（砂砾石）
垫层

1.名称:碎石垫层
2.密实度要求:压实度满
足设计要求
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 34.86

4 040504002001 混凝土井

1.名称:圆形预制混凝土
雨水检查井
2.井室平均高度:2.2m~2.
3m
3.规格:井径D=1100mm
4.盖板材质、规格:φ700
防盗铸铁井盖（承载力≥
600kN）（新型五防井盖
及井座）
5.井内设防坠落装置，承
重能力（≥100kg）
6.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

座 8

5 040504002002 混凝土井 1.名称:圆形预制混凝土 座 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水沉泥井
2.井室平均高度:3.2m~3.
3m
3.规格:井室内径D=1100
mm
4.钢筋混凝土预制井筒 
平均高度0.4m~0.6m
5.盖板材质、规格:φ700
防盗铸铁井盖（承载力≥
600kN）（新型五防井盖
及井座）
6.井内设防坠落装置，承
重能力（≥100kg）
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

6 040504009001 雨水口

1.名称:预制混凝土装配
式偏沟式单篦雨水口
2.含铸铁雨箅（400mm*70
0mm）
3.详图集16S518-42
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

座 10

7 040501013001 检查井加固

1.混凝土种类：商品砼（
入模价）
2.混凝土强度等级：C30
3.含运输及泵送费（泵送
方式自定）
4.按设计规范浇筑、养护
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 14.44

8 040901001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格：Ⅰ级
φ8圆钢（包含制作、安
装、运输等）
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

t 0.33

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 388.27

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 388.27 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 2

1.2 技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 管道

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101003001 挖基坑土方（不
装车）

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:6.8m
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 554.24

2 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种:土
2.运距:自行考虑
3.含装车
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 554.25

3 040103001001 回填方

1.名称:回填砂
2.密实度要求:夯实，密
实度满足设计要求
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 525.87

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:自行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 29.2

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械设备进出场及
安拆：履带式挖掘机进出
场费
2.型号：企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 109.72

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 109.72 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）土方

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 041001001001 拆除路面 1.材质:沥青柏油类
2.厚度:6cm

m2 81.12

2 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:30cm

m2 81.12

3 040504002002 混凝土井

1.名称:矩形直线混凝土
污水检查井
2.井室高度:2.7m
3.规格:井室内径1400mm*
1400mm
4.钢筋混凝土预制井筒 
高度4.1m
5.盖板材质、规格:φ700
防盗铸铁井盖（承载力≥
600kN）（新型五防井盖
及井座）
6.井内设防坠落装置，承
重能力（≥100kg）
7.参见图集20S515-43
8.包含脚手架、吊车
9.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

座 3

4 04B001 打降水井
1、打井：深度35米/眼，
共4眼
2、混凝土渗水管DN600

m 420

5 041107002001 排水、降水

1.内容:单座井按20昼夜
降水
2.降排水管规格:PE排水
管综合考虑，100米/单座
考虑（不考虑主材价格）

昼夜 60

6 040103001001 碎石（砂砾石）
垫层

1.名称:碎石垫层
2.密实度要求:压实度满
足设计要求
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 2.62

7 040202001001 路床(槽）整形

1.名称:路基碾压,压实系
数＞93%
2.范围:包含道路、道牙
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 81.12

8 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C25 
商砼
2.厚度:300mm
3.含混凝土运输、浇捣、

m2 81.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

养护
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

9 040203003001 透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青透
油层（PA-2）
2.喷油量:用量0.8-1.0kg
/㎡

m2 81.12

10 040203006001 沥青混凝土

1.6cm AC-13中粒式沥青
混凝土
2.含沥青砼运输，运距自
行考虑
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 81.12

分部小计

措施项目

11 080201006001
SP-IV型拉森钢
板桩

1.地层情况:综合考虑
2.桩长:12m
3.板桩厚度:H400*400

t 142.291

12 080201006002 钢围檩

1.钢材品种、规格:H400*
400
2.构件类型:钢围檩
3.安装高度:道路路面以
下1.0m
4.含650三角托板@2400

t 11.078

13 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.静力压桩机进出场
2.型号企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台次 1

14 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机进出场
2.型号企业自选
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 432.38

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 432.38 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1.1 普工 工日 2

1.2 技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 维修井（3座）

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目
— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造
项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 111679 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 111679 —



暂列金额明细表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 111679

合    计 111679 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施
改造项目— 暂列金额

标段：杭锦后旗陕坝镇排水管网及设施改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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