
甘其毛都出入境边防检
查站2025年甘其毛都口
岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础

设施升级项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 03041100100
1

配管 1.地下镀锌管DN50 m 7.5

2 03041100100
2

配管 1.阻燃PVC管暗配DN32 m 9.4

3 03041100100
3

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 101.7

4 03041100100
4

配管 1.阻燃PVC管暗配DN15 m 66.4

5 03041100400
1

配线 1.电力电缆WDZ-YJV-5
*16

m 7.5

6 03041100400
2

配线 1.室内铜芯电缆WDZ-
YJV-5*10mm²

m 60

7
03041100400
3 配线

1.铜芯照明线WDZ-BYJ
-4mm²
2.管内穿铁丝

m 306.6

8
03041100400
4 配线

1.铜芯照明线WDZ-BYJ
-2.5mm²
2.管内穿铁丝

m 234

9 03040800600
1

电力电缆头 1.电缆终端头16mm² 个 2

10 08090200900
1

接点接线 1.有端子接线16mm² 个 9

11 04080100900
1

悬挂嵌入式配
电箱

1.配电箱暗装1.5m高
2.规格：600*500*200

台 1

12 03050200300
1

分线接线箱（
盒）

1.DGL箱暗装1.5m高
2.规格：240*200*200

个 1

13 03041200100
1

普通灯具 1.防水防尘吸顶灯（节
能型）

套 6

14 03040403400
1

照明开关 1.双联单控照明开关 个 3

15 03040403400
2

照明开关 1．三联单控照明开关 个 1

16 03041200100
2

普通灯具 1.双管荧光灯 套 8

17 03041200100
3

普通灯具 1.壁挂声控灯 套 8

18 03041200100
4

普通灯具 1.排风扇 套 1

19 03040403500
1

插座 1.五孔插座 个 11

20 03040403500
2

插座 1.空调插座 个 5

21 03040403500
3

插座 1.埋地五孔插座 个 1

22 08080701000
1

接线盒 1.接线盒 个 39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

23 03070100300
1

空调器 1.壁挂式空调1.5P 台 3

分部小计

弱电工程

24 03041100100
5

配管 1.地下镀锌管DN32 m 4.5

25 03041100100
6

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 44.2

26 03041100400
5

配线 1.电话线HYV-2*0.4mm
²

m 41.3

27 03041100400
6

配线 1.网络12芯光纤 m 31.5

28 03050200400
1

电视、电话插
座

1.电话出线口 个 2

29 03050201200
1

信息插座 1.网络出线口 个 6

30 08080701000
2

接线盒 1.接线盒 个 8

31 03050201400
1

光纤连接 1.网络接线端口 端口 12

32 03050200300
2

分线接线箱（
盒）

1.AHD弱电箱700*500*
180

个 1

33 03050202000
1

光纤测试 1.光纤测试 链路 3

分部小计

防雷接地工程

34 04080600200
1

接地母线 1.户内接地母线4*40
镀锌扁铁

m 47.1

35 03040900100
1

接地极 1.接地极 根 4

36 08080800400
1

接地端子箱（
板）

1.总等电位箱450*150
*90

台 1

37 08080800400
2

接地端子箱（
板）

1.局部电位箱250*100
*90

台 1

38 04080600300
1

避雷引下线 1.利用建筑物引下线 m 8.7

39 08080800400
3

接地端子箱（
板）

1.测试箱160*160*120 台 1

40 04080700300
1

接地装置调试 1.接地网测试 系统 1

分部小计

监控工程

41 03041100100
7

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 32.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

42
03041100400
7 配线

1.电话线SYWV-75-5/
RVVP-2*1.5mm² m 36.5

43
03050700800
1 监控摄像设备

1.半球形摄像头（含支
架）
2.参数详见图纸

台 1

44
03050700800
2 监控摄像设备

1.定向摄像头（含支架
）
2.参数详见图纸

台 3

分部小计

措施项目

45 03130101700
1

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工
增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



水暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖工程

1 03100100600
1

塑料管 1.室内采暖管PP-R De
50

m 3

2 03100100600
2

塑料管 1.室内采暖管PP-R De
32

m 89.7

3 03100100600
3

塑料管 1.室内采暖管PP-R De
25

m 21.6

4 03100300100
1

螺纹阀门 1.闸阀DN50 个 2

5 03100300100
2

螺纹阀门 1.温控阀DN20 个 9

6 03100300100
3

螺纹阀门 1.闸阀DN25 个 4

7 03100300100
4

螺纹阀门 1.闸阀DN20 个 9

8 03100300100
5

螺纹阀门 1.自动排气阀DN20 个 2

9
03100500200
1 钢制散热器

1.钢柱式散热器8片/组
2.参数详见图纸 组 1

10
03100500200
2 钢制散热器

1.钢柱式散热器20片/
组
2.参数详见图纸

组 8

11
04050200800
1

套管制作、安
装

1.穿楼板套管制作及安
装
2.规格：DN25

个 4

12 03100200100
3

管道支架 1.成品管道支架DN40 套 2

13 03100200100
1

管道支架 1.成品管道支架DN25 套 4

14 03100200100
2

管道支架 1.成品管道支架DN20 套 18

分部小计

排水工程

15 04050100300
1

铸铁管 1.室内铸铁排水管DN1
00

m 6.55

16 04050100400
1

塑料管 1.室内排水管PVC-U 
De110

m 7.2

17 04050100400
2

塑料管 1.室内排水管PVC-U 
De50

m 4.1

18
04050200800
2

套管制作、安
装

1.穿楼板塑料套管制作
及安装
2.规格：DN100

个 2

19 03100400600
1

大便器 1.蹲便脚踏式 组 1

20 0310040030 洗脸盆 1.成平洗面柜 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

01

21 03100401000
1

淋浴器 1.成套淋浴器 套 1

22 03100300800
1

除污器(过滤器
）

1.地漏DN50 组 1

23 01040101100
1

砖检查井 1.砖砌检查井
2.参数详见图纸说明

座 1

分部小计

给水工程

24
04050100400
3 塑料管

1.室内给水PP-R塑料
管De25
2.管道冲洗消毒

m 11.2

25
04050100400
4 塑料管

1.室内给水PP-R塑料
管De20
2.管道冲洗消毒

m 11.6

26
04050100400
5 塑料管

1.室内热水PP-R塑料
管De20
2.管道冲洗消毒

m 5.9

27 03100300100
6

螺纹阀门 1.热熔塑料球阀DN20 个 2

28 03100300100
7

螺纹阀门 1.热熔塑料球阀DN15 个 2

29 03100301300
1

水表 1.智能水表DN20 个 1

30
04050200800
3

套管制作、安
装

1.穿楼板塑料套管制作
及安装
2.规格：DN20

个 1

31 01040101100
2

砖检查井 1.砖砌阀门井
2.参数详见图纸说明

座 1

分部小计

措施项目

32 03130101700
1

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工
增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：水暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



拆除及恢复工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

值勤楼拆除工
程

1 03120200300
1

一般钢结构防
腐蚀

1.钢楼梯除锈 项 1

2 01160500200
3

立面块料拆除 1.外墙拆除 m2 220

3 01160400200
2

立面抹灰层拆
除

1.内墙抹灰、腻子拆除 m2 135

4 01160400300
1

天棚抹灰面拆
除

1.顶子拆除 m2 113

5 01160500100
1

平面块料拆除 1.地面拆除
2.踢脚线拆除74m

m2 115

6 01160500200
1

立面块料拆除 1.卫生间墙砖拆除 m2 36

7 01160600300
1

天棚面龙骨及
饰面拆除

1.卫生间天棚拆除 m2 5.5

8 01160900100
1

栏杆、栏板拆
除

1.护栏拆除 m 20.85

9 01160900200
1

隔断隔墙拆除 1.卫生间隔断拆除 m2 5.2

10 01160500100
2

平面块料拆除 1.屋面拆除 m2 62

11 01161000100
3

木门窗拆除 1.木门拆除 m2 4.06

12 01161000200
1

金属门窗拆除 1.钢制门拆除 m2 4.7

13 01161000200
2

金属门窗拆除 1.铝合金窗户拆除 m2 54

14 01161400300
1

窗台板拆除 1.窗台板拆除 m 35

15 01161200100
1

管道拆除 1.PVC排水管道拆除 m 20

16 01161200200
1

卫生洁具拆除 1.蹲便拆除 套 1

17 01161200200
2

卫生洁具拆除 1.洗脸盆拆除 个 1

18 01161200200
3

卫生洁具拆除 1.淋浴器拆除 套 1

19 01161400100
2

暖气拆除 1.暖气片拆除 个 9

20 01161200100
3

管道拆除 1.采暖管拆除 m 220

21 01161300100
1

灯具拆除 1.灯具拆除 套 18

分部小计

路面拆除及恢
复工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 04100100100
2

拆除路面 1.混凝土路面人工拆除 m2 1.8

23 05040200200
1

现浇混凝土路
面

1.混凝土种类:恢复混
凝土路面30cm厚
预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m2 1.8

24 04100100100
1

拆除路面 1.混凝土路面机械拆除 m2 102.5

25 04020200100
1

路床(槽）整形 1.路床整形 m2 88

26 04020200500
1

石灰、碎石、
土

1.300mm厚3：7灰土垫
层

m2 48

27 04020201100
1

碎石 1.150mm厚级配碎石 m2 48

28 04020300300
1

透层、粘层 1.乳化沥青透水层 m2 48

29 04020300600
1

沥青混凝土 1.60mm厚中粒沥青混
凝土

m2 48

30 04020300600
2

沥青混凝土 1.40mm厚细粒沥青混
凝土面层

m2 48

分部小计

措施项目

31 01170100200
1

外脚手架 1.拆除搭设外脚手架双
排15m以内

m2 360

32 01170100300
1

里脚手架 1.拆除搭设里脚手架 m2 347

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工
增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：拆除及恢复工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土与钢筋
工程

1 01050500600
1

栏板

女儿墙：
1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 2.4

2 01051500100
1

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ8

t 0.23

3 08020600700
1

植筋 1.植筋直径Φ8 根 156

分部小计

砌筑工程

4 01040200100
1

砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌
块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:M5混
合砂浆

m3 4.5

5
01060700500
1

砌块墙钢丝网
加固

1、不同材料交接处挂
钢丝网
2、宽度：200mm

m2 3.4

6 01051500100
2

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:一
级圆钢筋 直径Φ6

t 0.025

7
01120100100
1 墙面一般抹灰

1.一般墙面抹灰M5水泥
砂浆15mm厚
2.贴玻纤网格布

m2 18

分部小计

内装修工程

踢脚线

8
01110500600
1 金属踢脚线

1.1mm厚不锈钢成品踢
脚线（含卡件）
2.固定配套金属卡件

m 74

9 01110100600
6

平面砂浆找平
层

1.7mm厚1：3水泥砂浆
压实抹平

m2 11.1

10 01120300100
1

零星项目一般
抹灰

1.2mm厚配套专用 界
面砂浆批刮

m2 11.1

分部小计

楼地面工程

11 01110100100
1

水泥砂浆楼地
面

1.150mm厚碎石灌M5水
泥砂浆

m2 38

12 01050100100
1

垫层 1.60mm厚预拌C15混凝
土垫层

m3 6.39

13 0111010060 平面砂浆找平 1.素水泥浆1道 m2 106.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

01 层

14 01110100600
2

平面砂浆找平
层

1.30mm厚1：3干硬性
水泥砂浆

m2 106.5

15 01110200100
1

石材楼地面 1.20mm厚大理石板，
稀水泥浆擦缝

m2 106.5

分部小计

卫生间地面工
程

16 01050100100
2

垫层 1.60mm厚预拌C15混凝
土垫层

m3 5.04

17 01110100600
3

平面砂浆找平
层

1.素水泥浆1道 m2 5.04

18 01110100600
4

平面砂浆找平
层

1.20mm厚1：3水泥砂
浆找平

m2 5.04

19 01090400200
1

楼（地）面涂
膜防水

1.1.5mm厚高分子防水
涂料

m2 5.04

20 01110100600
5

平面砂浆找平
层

1.30mm厚1：3干硬性
水泥砂浆

m2 5.04

21 01110200100
2

石材楼地面 1.20mm厚大理石板，
稀水泥浆擦缝

m2 5.04

分部小计

内墙面工程

22
02090600100
1

隔墙板、隔断
、护墙板、木
墙裙油漆

1.成品墙板 m2 177.9

23 01150100300
1

衣柜 1.成品衣柜 m 1.9

24 01080900400
1

石材窗台板 1.石材窗台板 m2 4.8

25 01121000300
1

玻璃隔断 1.磨砂玻璃隔断 m2 7.8

分部小计

顶棚工程

26 01130200100
1

吊顶天棚 1.详见图集12-1-棚6
（PVC板）

m2 111.4

分部小计

外墙工程

27 01120100400
1

立面砂浆找平
层

1.15mm厚1：3水泥砂
浆找平

m2 219.8

28 01100100300
1

保温隔热墙面

1.80mm厚岩棉板(容重
80kg/m3)
2.玻纤网格布2遍
3.3遍胶浆

m2 219.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

29 01140600300
1

满刮腻子 1.刮柔性耐水腻子 m2 219.8

30 01140700100
2

墙面喷刷涂料 1.外墙面涂料 m2 219.8

31 01100100300
2

保温隔热墙面 1.窗侧颗粒保温 m2 25

分部小计

屋面工程

32
01090100200
1 型材屋面

1.100mm厚双板夹玻璃
丝棉复合板
2.玻璃丝棉设一道1.5
mm厚PVC卷材
3.参数详见设计说明

m2 69

分部小计

门窗工程

33
01080700100
1

金属（塑钢、
断桥）窗

1.60系列断桥铝合金窗
户（带安全玻璃）
2.参数详见图纸

m2 55.6

34 01080700400
1

金属纱窗 1.隐形窗纱 m2 22.2

35 01080200300
1

钢质防火门 1.乙级防火门 m2 4.7

36 01080100100
1

木质门 1.室外木门 m2 2.3

37 01080100200
1

木质门带套 1.室内木门（带套线） m2 1.76

分部小计

钢楼梯

38
03120600400
1

一般钢结构喷(
涂）塑

1.防锈漆2遍
2.调和漆2遍
3.防火涂料2.5mm

㎡ 292.5

分部小计

措施项目

39 01170202100
1

栏板 1、女儿墙模板 m2 38.2

40 01170100100
1

综合脚手架 1、结构形式：单层建
筑

m2 126.75

41
01170300100
1 垂直运输

1、结构形式：单层建
筑
2.层高：3.3m

m2 126.75

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

4 01B001
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工
增加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 27000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 27000 —



暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 27000

合    计 27000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

技工 工日 2

普工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋
工程

1
01050100100
1 垫层

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C2
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 1

2
01050100300
1 独立基础

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 2.8

3
01050200100
1 矩形柱

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 3.4

4
01050300200
1 矩形梁

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 2

5
01050500100
1 有梁板

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 2.5

6 01050500600
1

栏板

女儿墙：
1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 1.8

7 01050500800
1

雨篷、悬挑板
、阳台板

雨篷：
1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 0.6

8 01050200200
1

构造柱

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0

m3 0.5

9
01050300100
1 基础梁

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0
3.浇筑方式:泵送

m3 1.9

10
01050300500
1 过梁

窗压顶
1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0

m3 0.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 01051500100
2

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:一
级圆钢筋 直径Φ6

t 0.05

12 01051500100
3

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ8

t 0.35

13 01051500101
5

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ10

t 0.07

14 01051500100
4

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ12

t 0.1

15 01051500100
5

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ14

t 0.2

16 01051500100
6

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ16

t 0.45

17 01051500101
1

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:一
级圆钢箍筋φ6

t 0.03

18 01051500101
4

现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三
级螺纹钢筋 直径Φ8

t 0.4

19
01051600300
1 机械连接

1.连接方式:直形螺纹
套筒连接
2.规格:φ16

个 32

分部小计

砌筑工程

20 01040200100
2

砌块墙

1.砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌
块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度等级:M5混
合砂浆

m3 4.5

21
01060700500
1

砌块墙钢丝网
加固

1、不同材料交接处挂
钢丝网
2、宽度：200mm

m2 8.5

分部小计

地梁防冻胀处
理

22
01100100500
1

保温隔热楼地
面

1.保温隔热部位:地梁
下
2.保温隔热材料品种、
规格、厚度:100mm厚
聚苯板（容重≥18kg/
m3）
3.铺设方式：干铺

m2 4

分部小计

屋面工程

23 01110100602
7

平面砂浆找平
层

1.20mm厚现拌1:2.5水
泥砂浆找平层

m2 17.7

24
01110100602
8

平面砂浆找平
层

1.最薄处30厚找坡2%
找坡层： m2 17.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1：8水泥憎水型膨胀珍
珠岩。

25
01100100100
1 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、
规
格、厚度:70mm厚挤塑
聚苯板乙烯泡沫板（容
重30kg/m³）
2.粘结材料种类、做法
:干铺

m2 17.7

26
01110100600
1

平面砂浆找平
层

1、30mm厚C20预拌细
石混凝凝土找平层
2.泵送

m2 17.7

27
01090200100
1 屋面卷材防水

1、3+4mmSBS改性沥青
防水卷材二道
2.反边高度：300mm

m2 23

28 01100300100
1

隔离层 1.0.4mm厚聚乙烯膜一
层

m2 17.7

29 03120800700
1

防潮层、保护
层

1.20mm厚1：2.5水泥
砂浆保护层

m2 17.7

分部小计

雨蓬顶部及雨
水工程

30 01120600200
1

块料零星项目 1.铝板雨棚，具体参数
依据设计图

m2 8.9

31
01090200600
2

屋面（廊、阳
台）泄（吐）
水管

1.雨水口、雨水斗 个 1

32 03100100100
1

镀锌钢管 1.DN100镀锌雨水管 m 3.75

分部小计

外墙面工程

33 01100100300
5

保温隔热墙面

1、110mm厚岩棉板（
容重80kg/m³），专用
胶粘剂（或聚合物粘接
砂浆）粘结，辅锚栓固
定，板两表面及侧面涂
刷专用界面剂

m2 19.6

34
01100100300
7 保温隔热墙面

1.门窗洞口侧壁30mm
厚岩棉板（容重80kg/
m³），专用胶粘剂（或
聚合物粘接砂浆）粘结
，辅锚栓固定，板两表
面及侧面涂刷专用界面
剂

m2 4.5

35 01100100300
6

保温隔热墙面 1.柔性耐水腻子，两层
耐碱玻璃纤维网格布

m2 19.6

36 01120400100
1

石材墙面 1.干挂石材（含龙骨） m2 21.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

楼地面工程

地面工程

37 08010101000
4

原土碾压、夯
实

1、素土夯实 m2 20.6

38 01050100100
2

垫层 1.150mm厚碎石灌M5水
泥砂浆

m3 2.79

39 01050100100
9

垫层 1.60mm厚预拌C15混凝
土垫层

m3 1.12

40 01110100602
9

平面砂浆找平
层

1.素水泥浆1道 m2 18.6

41 01110100600
4

平面砂浆找平
层

1.20mm厚1：3水泥砂
浆找平层

m2 18.6

42 01090400200
5

楼（地）面涂
膜防水

1.防水膜品种:1.5mm
厚聚氨酯防水层

m2 18.6

43 01100100500
2

保温隔热楼地
面

1.20mm厚挤塑聚苯乙
烯板
2.0.2mm厚真空镀铝聚
酯薄膜

m2 18.6

44
01110100603
0

平面砂浆找平
层

1.50mm厚C15豆石混凝
土填充层，上下配双向
Φ3中距50网片

m2 18.6

分部小计

踢脚

45
01110500300
1 块料踢脚线

1、界面剂一道
2、9mm厚现拌1:2水泥
砂浆粘接层（内掺建筑
胶）
3、5-10mm陶瓷地砖，
水泥浆擦缝
4.踢脚高度：100mm

m2 2.6

分部小计

内墙面工程

内墙乳胶漆涂
料

46 01120100100
5

墙面一般抹灰 1.界面剂1道 m2 37

47
01120100400
1

立面砂浆找平
层

1.满贴凃塑8目中碱玻
纤网布一层，石膏粘结
剂横向黏贴

m2 37

48 01140600300
1

满刮腻子 1.墙面满刮腻子2遍 m2 37

49 01140700100
2

墙面喷刷涂料 1.涂刷内墙乳胶漆
2.涂饰环保内墙底漆

m2 37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

天棚矿棉吊顶

50
01130200100
2 吊顶天棚

1.现浇钢筋混凝土板底
预留ø8钢筋吊筋，双向
中距900-1200mm
2.主龙骨采用镀锌轻钢
龙骨，中距900，T型龙
骨中距600*600
3.15mm600x600开槽矿
棉装饰板。
4.具体做法12J1棚11

m2 288.91

分部小计

门窗工程

51 01080200100
1

金属(塑钢）门 1.门框、扇材质:60系
列断桥铝合金门

m2 5.5

52 01080700100
1

金属（塑钢、
断桥）窗

1、60系列断桥铝合金
平开窗

m2 10

53 01080700100
2

金属（塑钢、
断桥）窗

1、60系列断桥铝合金
平开窗（防弹玻璃）

m2 4.9

54 01080700400
1

金属纱窗 1、铝合金隐形纱窗 m2 7.9

55 01080900400
1

石材窗台板 1、4mm大理石成品窗台
板

m2 0.6

分部小计

室外工程

散水

56 08010101000
3

原土碾压、夯
实

1、素土夯实，向外坡3
-5%

m2 17

57 01040400100
3

垫层 1、150mm厚3：7灰土 m3 2.55

58
01050700100
1 散水、坡道

1、60mm厚预拌C20混
凝土面层，上撒1:1水
泥砂子压实赶光

m2 17

59 01090400400
1

楼（地）面变
形缝

1、建筑油膏嵌缝 m 4

分部小计

台阶

60 08010101000
2

原土碾压、夯
实

1、素土夯实 m2 8

61 01040400100
4

垫层 1、300mm厚3：7灰土 m3 2.4

62 01050700400
1

台阶 1、60mm厚C15混凝
土

m2 6.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 01110100603
1

平面砂浆找平
层

1.素水泥浆1道 m2 6.9

64 01110100603
2

平面砂浆找平
层

1.30mm厚1：3干硬性
水泥砂浆

m2 6.9

65
01110700100
1 石材台阶面

1、20-25mm厚石质板
材踏步及踢脚板，水泥
浆勾缝

m2 6.3

分部小计

措施项目

66 01170200100
1

基础 1、砼垫层模板 m2 2.5

67 01170200100
2

基础 1、独立基础模板 m2 9

68 01170200200
1

矩形柱 1、矩形柱模板 m2 32.48

69 01170200600
2

矩形梁 1、矩形梁模板 m2 19.7

70 01170201400
2

有梁板 1、有梁板模板 m2 18

71 01170202100
1

栏板 1、女儿墙模板 m2 28.4

72 01170202300
1

雨篷、悬挑板
、阳台板

1、雨篷悬挑板模板 m2 5.5

73 01170200300
1

构造柱 1、构造柱模板 m2 4.8

74 01170200900
1

过梁 1、砼窗压顶模板 m2 2

75 01170200500
1

基础梁 1、基础梁模板 m2 17.8

76 01170202700
1

台阶 1、台阶模板 m2 3.5

77 01170202900
1

散水 1、散水模板 m2 2.4

78 01170100100
1

综合脚手架 1、结构形式：单层建
筑

m2 23.43

79 01170100600
1

满堂脚手架 1、满堂脚手架搭设 m2 23.43

80
01170300100
1 垂直运输

1、结构形式：单层建
筑
2.层高：3.3m

m2 23.43

81 01170500100
2

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:自升
式塔式起重机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工
增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 18356 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 70.29

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 18426.29 —



暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 18356

合    计 18356 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 技工 工日 2

2 普工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



土方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

旅客北岗值勤
室

1 01010100100
1

平整场地 1.平整场地 m2 30.8

2 01010100100
2

平整场地 1.基底钎探 m2 30.8

3
01010100200
1

挖一般土方（
含工作面、放
坡）

土方开挖：
1.土壤类别:一二类土
2.挖土平均深度:2.3m

m3 48.7

4
01010300100
2 回填方

1.密实度要求:符合规
范的夯实系数
2.填方材料品种:：原
土回填
3.部位：房心回填

m3 6.5

5 01010300100
3

回填方

1.密实度要求:满足设
计和规范要求
2.填方材料品种:回填
防冻层砂砾

m3 11.3

6 01010300100
1

回填方（含工
作面、放坡）

1.密实度要求:符合规
范的夯实系数
2.填方材料品种:：原
土分层回填夯实

m3 26.6

分部小计

其他工程

7
01010100200
2

挖一般土方（
含工作面、放
坡）

土方开挖：
1.土壤类别:一二类土
2.挖土平均深度:2.2m

m3 70.2

8 01010300100
4

回填方 1.回填防冻砂
2.人工夯实

m3 46.6

9 01010300200
3

余方弃置

1.废弃料品种:挖出余
土及建筑垃圾外运
2.运距:投标人根据施
工现场自行考虑

m3 77.4

分部小计

措施项目

10 01170500100
1

大型机械设备
进出场及安拆

1.机械设备名称:履带
式挖掘机进出场费

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

6 01B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工
增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：土方工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 03041100100
1

配管 1.镀锌钢管暗配DN50 m 8.5

2 03041100100
4

配管 1.镀锌钢管暗配DN25 m 43.6

3 03041100100
3

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 34.1

4 03041100100
2

配管 1.阻燃PVC管暗配DN15 m 18

5 03040800100
1

电力电缆 1.室内铜芯电缆WDZ-
YJV-5*10mm²

m 10

6 03040800600
1

电力电缆头 1.电缆终端头10mm² 个 2

7
03041100400
2 配线

1.铜芯照明线WDZ-BYJ
-10mm²
2.管内穿铁丝

m 5.1

8
03041100400
3 配线

1.铜芯照明线WDZ-BYJ
-4mm²
2.管内穿铁丝

m 135.6

9
03041100400
1 配线

1.铜芯照明线WDZ-BYJ
-2.5mm²
2.管内穿铁丝

m 54

10 04080100900
1

悬挂嵌入式配
电箱

1.配电箱暗装1.5m高
2.规格：600*500*200

台 1

11 08090200900
1

接点接线 1.有端子接线2.5mm² 个 1

12 08090200900
2

接点接线 1.有端子接线4mm² 个 4

13 03050200300
1

分线接线箱（
盒）

1.118接线盒 个 1

14 03041200100
1

普通灯具 1.防水防尘吸顶灯（节
能型）

套 2

15 03040403400
1

照明开关 1.双联单控照明开关 个 1

16 03041200100
2

普通灯具 1.双管荧光灯 套 1

17 03040403500
1

插座 1.五孔插座 个 4

18 03040403500
3

插座 1.空调插座 个 1

19 08080701000
1

接线盒 1.接线盒 个 11

20 03070100300
1

空调器 1.壁挂式空调1.5P 台 1

分部小计

弱电工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 03041100100
5

配管 1.镀锌钢管暗配DN50 m 3.5

22 03041100100
6

配管 1.镀锌钢管暗配DN32 m 2.5

23 03041100100
7

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 33.6

24 03041100400
4

配线 1.电话线HPV-2*0.4mm
²

m 8.1

25 03041100400
5

配线 1.网络12芯光纤 m 29.8

26 03050200400
1

电视、电话插
座

1.电话出线口 个 1

27 03050201200
1

信息插座 1.网络出线口 个 4

28 08080701000
2

接线盒 1.接线盒 个 5

29 03050201400
1

光纤连接 1.网络接线端口 端口 8

30 03050200300
2

分线接线箱（
盒）

1.AHD弱电箱300*300*
90

个 1

31 03050202000
1

光纤测试 1.光纤测试 链路 4

分部小计

防雷接地工程

32 04080600200
1

接地母线 1.户内接地母线4*40
镀锌扁铁

m 35.6

33 03040900100
1

接地极 1.接地极 根 4

34 08080800400
1

接地端子箱（
板）

1.总等电位箱450*150
*90

台 1

35 08080800400
2

接地端子箱（
板）

1.测试箱160*160*120 台 1

36 04080700300
1

接地装置调试 1.接地网测试 系统 1

分部小计

监控工程

37 03041100100
8

配管 1.阻燃PVC管暗配DN20 m 21.7

38
03041100400
6 配线

1.电话线SYWV-75-5/
RVVP-2*1.5mm² m 24.7

39
03050700800
1 监控摄像设备

1.半球形摄像头（含支
架）
2.参数详见图纸

台 1

40 0305070080 监控摄像设备 1.定向摄像头（含支 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

02 架）
2.参数详见图纸

分部小计

措施项目

41 03130101700
1

脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工
增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



采暖工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 03100100200
1

钢管

1.DN32直埋式聚氨酯
保温管
2.保温厚度：30mm
3.连接方式：焊接

m 20

2 03100100200
2

钢管

1.DN25直埋式聚氨酯
保温管
2.保温厚度：30mm
3.连接方式：焊接

m 13

3
03100100600
1 塑料管

1.直埋式采暖PP-R De
32
2.连接方式：热熔

m 18

4
03100100600
2 塑料管

1.直埋式采暖PP-R De
25
2.连接方式：热熔

m 2

5
03100100600
3 塑料管

1.采暖PP-R De25（含
管卡）
2.连接方式：热熔

m 4

6 03100200300
3

套管 1.穿墙套管DN25 个 2

7
03100500200
1 钢制散热器

1.材质:钢制柱式散热
器
2.型号、规格:25片/
组，详见图纸
3.安装方式:壁挂

组 2

8 03100300100
1

螺纹阀门 1.温控阀DN20 个 2

9 03100300100
2

螺纹阀门 1.球阀DN20 个 2

10 03100300100
3

螺纹阀门 1.球阀DN25 个 2

11 03100200300
1

套管 1.预留洞100*100mm 个 1

12 03100200300
2

套管 1.洞口封堵 个 1

13 01040101100
1

砖检查井 1.采暖阀门井
2.详见设计说明

座 1

14 03100900100
1

采暖工程系统
调试

1.采暖系统调试 系统 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工
增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



悬浮门及段滑门 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

悬浮门基础工
程

1
01050100300
1 独立基础

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 6

分部小计

后驱段滑门

2 01080500400
1

电动伸缩门

1.后驱段滑门(含轨道
、基础、电源、车辆识
别)
2.参数详见设计要求
3.规格：6.75m宽，2
套

m 13.5

分部小计

措施项目

3 01170200100
1

基础 1、独立基础模板 m2 24

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工
增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 310000

2.1 专业工程暂估价 310000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 310000 —



暂列金额明细表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 电动悬浮门 200000

2 升降柱 110000

合    计 310000



计 日 工 表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

1 技工 工日 2

2 普工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：悬浮门及段滑门

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安全岛

1
01051400200
1 其他构件

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 11

2 04020500600
1

标线 1.边境线热熔型标识线 m2 23.6

分部小计

红绿灯

3
01051400200
2 其他构件

1.混凝土种类:预拌混
凝土
2.混凝土强度等级:C3
0 
3.浇筑方式:泵送

m3 3.4

4 01060601300
1

零星钢构件

1.红绿灯成品预埋件30
0*500mm
2.具体参数详见设计要
求

个 5

5 04020501400
1

信号灯 1.交通信号灯
2.详见图纸

套 5

分部小计

北岗铁艺大门
及铁艺围墙

6
01060601300
2 零星钢构件

1.成品5*3.5m铁艺大
门（含基础、脉冲电网
）
2.具体参数详见设计要
求

樘 5

7 01060700400
1

金属网栏

1.成品4m高铁艺围墙（
含基础、脉冲电网）
2.具体参数详见设计要
求

m 46.5

8 01060700400
2

金属网栏

1.成品4m高铁艺围墙安
装
2.具体参数详见设计要
求
3.建设方提供主要材料

m 46.5

分部小计

货运通道卡口
封闭

9
04020502200
1 道闸机

1.成品双层栅栏道闸（
含基础及电源、车辆识
别）

套 18

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

超宽通道大门
段滑门

10
01080500400
1 电动伸缩门

1.2m高段滑门(含轨道
、基础、电源、车辆识
别)
2.参数详见设计要求
3.规格：14.4m宽

m 14.4

11
01080500400
2 电动伸缩门

1.2m高段滑门(含轨道
、基础、电源、车辆识
别)
2.参数详见设计要求
3.规格：5.6m宽

m 5.6

分部小计

措施项目

12 01170202500
1

其他现浇构件 1.安全岛模板 m2 11

13 01170202500
2

其他现浇构件 1.红绿灯模板 m2 22

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 01B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工
增加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 56000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 56000 —



暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 56000

合    计 56000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站202
5年甘其毛都口岸限定区域基础设施升
级改造--查验监管基础设施升级项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 03041100100
3

配管 1.阻燃PVC管暗配DN32 m 184.7

2 03040800100
1

电力电缆 1.室内铜芯电缆KVV-4
*1.5mm²

m 194

分部小计

弱电工程

3 03041100100
9

配管 1.阻燃PVC管暗配DN32 m 171

4 03041100400
5

配线 1.网络8芯光纤 m 178

5 03050201400
1

光纤连接 1.网络接线端口 端口 5

6 03050202000
1

光纤测试 1.光纤测试 链路 5

分部小计

防雷接地工程

7 04080600200
1

接地母线 1.户内接地母线4*40
镀锌扁铁

m 5

8 04080700300
1

接地装置调试 1.接地网测试 系统 1

分部小计

措施项目

9 03130101700
1

脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“
定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方
案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元
)

调整费率(%
)

调整后金额
(元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.5

3 031302006001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

0.1

6 03B002
特殊地区施工增加
费

分部分项人工费+
技术措施项目人
工费

1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工
增加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材
料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元
）

结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标
人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元

)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程

标段：甘其毛都出入境边防检查站2025年甘其毛都
口岸限定区域基础设施升级改造--查验监管基础设
施升级项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%
)

金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建
设基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工
伤保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目
人工费+技术措施项目人工费+分
部分项人工费调整+技术措施项
目人工费调整

0.4

1.4 环境保护税
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