
乌兰察布市第三医院餐厅及办
公用房装修改造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



乌兰察布市第三医院餐
厅及办公用房装修改造

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

建筑

1 011610002001 金属门窗拆除 1.金属门窗拆除 m2 225.27

2 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除砖砌体 m3 95.21

3 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木质门 m2 4.41

4 011602002001 钢筋混凝土构件
拆除 1.拆除钢筋混凝土楼梯 m2 49.57

5 011602001001 混凝土构件拆除 1.拆除餐梯顶板，拆除厚
四周用钢结构加固

m3 0.33

6 011605002001 拆除
部位：仅含正面
1.外墙干挂大理石及骨架
拆除

m2 163.04

7 010103002001 建筑垃圾外运
1.建筑垃圾外运，暂按5
KM
2.运距据实结算

m3 159.7

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

工会办公室

墙面

1 011406001001 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 35.16

2 011105004001 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 1.28

3 010809004001 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 0.61

4 010808001001 木门窗套 1.木质窗套 m2 2.02

分部小计

吊顶

5 011302001001 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 14.81

6 011304001001 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 3.06

7 010810002001 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 4.28

8 011406001002 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍

m2 19.37

分部小计

健身区、阅览室
、职工活动室等

墙面

9 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨:25*40mm木龙骨@4
00*400
2.基层:18mm厚细木工板
基层
3.龙骨、基层刷防火涂料
三遍
4.面层：木质饰面
5.配套铝合金阳角条

m2 51.07

10 01140600100 抹灰面油 1、清理、找平基层面 m2 174.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 漆
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

11 011105004002 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 5.12

12 010809004002 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 1.49

13 010808001002 木门窗套 1.木质窗套 m2 4.27

分部小计

顶面

14 011302001002 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 158.35

15 011304001002 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 26.45

16 010810002002 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 13.42

17 011406001004 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 189.5

18 011304002001 灯槽开孔 1.筒灯开小孔 个 2

分部小计

会议室

墙面

19 011406001005 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 61.29

20 011105004003 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 1.9

21 010809004003 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 0.99

22 010808001003 木门窗套 1.木质窗套 m2 2.35

分部小计

顶面

23 011302001003 吊顶天棚 形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨

m2 28.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  3  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

600*600
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

24 011304001003 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 4.94

25 010810002003 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 7.85

26 011406001006 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 35.87

27 011304002002 灯槽开孔 1.筒灯开小孔 个 8

分部小计

办公室

墙面

28 011406001007 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 149.99

29 011105004004 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 4.58

30 010809004004 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 2.07

31 010808001004 木门窗套 1.木质窗套 m2 5.52

分部小计

顶面

32 011302001004 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,镀锌轻钢双层龙骨架(主
龙骨中距600mm、次龙骨
中距600mm、
横撑龙骨中距600mm)600*
600
2、15mm厚矿棉板面层
3、铝合金边角条。

m2 73.47

33 010810002004 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 16

34 011406001008 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三 m2 7.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  4  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍

分部小计

患者食堂

墙面

35 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨:25*40mm木龙骨@4
00*400
2.基层:18mm厚细木工板
基层
3.龙骨、基层刷防火涂料
三遍
4.面层：木质饰面
5.配套铝合金阳角条

m2 136.11

36 011105004005 木塑料板踢脚线
1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 5.03

37 010808001005 木门套 1.木质垭口套 m2 5.89

38 010809004005 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 1.94

39 011505001002 洗漱台

1.石英石饰面
2.木质底柜
3.石材开孔、磨边
4.其他未尽事宜详见图纸

m2 0.96

40 010809004006 石材石台面 1.明档区、石英石台面板 m2 4.63

分部小计

顶面

41 011302001005 吊顶天棚

1、50系列轻钢副龙骨600
*600
2、18mm厚细木工板
3、刷防火涂料三遍
4、木饰面

m2 48.86

42 010810002005 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.木饰面
4.直角型;尺寸详见图纸

m 13.98

43 011304001004 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.木饰面
4.直角型;尺寸详见图纸

m2 3.65

44 011302001006 吊顶天棚

形式：不上人跌级吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 103.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

45 011406001009 抹灰面油漆

1、结构楼板、
2、墙体刮828两遍找平,
刮腻子三遍刷深灰色乳胶
漆三遍。

m2 184.69

46 011302001007 吊顶天棚
1.配套专业龙骨
2.安装铝方通 m2 84.67

47 011302001008
吊顶天棚（高低
差边）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 11.12

48 011406001010 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 114.34

49 011304002003 灯槽开孔 1.筒灯开石膏板小孔 个 41

50 011304002004 灯槽开孔 1.筒灯开木饰面板孔 个 6

分部小计

厨房、凉菜间、
洗消间、面点区

墙面

51 011204003001 块料墙面

1、20mm1:2.5水泥砂浆挂
网抹灰
2、横向粘贴400*800mm墙
砖。

m2 164.07

分部小计

顶面

52 011302001009 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,主龙骨为U型38主龙骨,
副龙骨为铝扣板专用龙骨
,膨胀螺丝为φ
间距为800mm,主龙骨间距
为800mm,副龙骨间距为30
0*600mm
2、600*600mm铝扣板
3、具体做法及特殊做法
详见图纸。

m2 59.95

分部小计

初加工间、更衣
间

墙面

53 011406001022 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 18.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  6  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

54 011204003003 块料墙面

1、20mm1:2.5水泥砂浆挂
网抹灰
2、横向粘贴400*800mm墙
砖。

m2 29.68

55 011105004011 木塑料板踢脚线
1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 0.49

分部小计

顶面

56 011302001022 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 2.28

57 011302001028 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,主龙骨为U型38主龙骨,
副龙骨为铝扣板专用龙骨
,膨胀螺丝为φ
间距为800mm,主龙骨间距
为800mm,副龙骨间距为30
0*600mm
2、600*600mm铝扣板
3、具体做法及特殊做法
详见图纸。

m2 8.14

58 011406001023 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 2.28

分部小计

卫生间

墙面

59 011204003004 块料墙面

1、20mm1:2.5水泥砂浆挂
网抹灰
2、横向粘贴400*800mm墙
砖。

m2 287.31

60 011210005001 成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 26.87

分部小计

顶面

61 011302001023 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,主龙骨为U型38主龙骨,
副龙骨为铝扣板专用龙骨
,膨胀螺丝为φ
间距为800mm,主龙骨间距
为800mm,副龙骨间距为

m2 56.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

300*600mm
2、300*600mm铝扣板
3、具体做法及特殊做法
详见图纸。

62 011302001024 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.防水纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 3.33

63 011406001024 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 3.33

分部小计

公共走廊、配电
室

墙面

64 011406001025 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 184.47

65 011105004012 木塑料板踢脚线
1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 5.15

分部小计

顶面

66 011302001025 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 38.94

67 011406001026 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 41.88

分部小计

二层

病案室

墙面

68 011406001011 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 40.19

69 011105004006 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 1.28

70 010809004007 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 0.41

71 010808001006 木门窗套 1.木质窗套 m2 1.07
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

顶面

72 011302001010 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,镀锌轻钢双层龙骨架(主
龙骨中距600mm、次龙骨
中距600mm、
横撑龙骨中距600mm)
2、15mm厚矿棉板面层
3、铝合金边角条。

m2 14.81

73 010810002006 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 4.28

74 011406001012 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 4.28

分部小计

信息组、模拟演
示区、护理实训
中心

墙面

75 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨:25*40mm木龙骨@4
00*400
2.基层:18mm厚细木工板
基层
3.龙骨、基层刷防火涂料
三遍
4.面层：木质饰面
5.配套铝合金阳角条

m2 51.07

76 011406001013 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 180.28

77 011105004007 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 6.16

78 010809004008 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 2.92

79 010808001007 木门窗套 1.木质窗套 m2 6.62

分部小计

顶面

80 011302001011 吊顶天棚
形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨
2.纸面石膏板面层

m2 175.28
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  9  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.绷带嵌缝

81 011304001005 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 29.91

82 010810002007 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 18.3

83 011406001014 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍

m2 211.6

分部小计

办公室、主任室

墙面

84 011406001015 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 279.97

85 011105004008 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 9.07

86 010809004009 石材窗台板 1.1.8cm厚石英窗台板 m2 3.8

87 010808001008 木门窗套 1.木质窗套 m2 8.5

分部小计

顶面

88 011302001012 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,镀锌轻钢双层龙骨架(主
龙骨中距600mm、次龙骨
中距600mm、
横撑龙骨中距600mm)
2、15mm厚矿棉板面层
3、铝合金边角条。

m2 153.15

89 010810002008 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 27.8

90 011406001016 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 12.23

分部小计

预留用房
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

墙面

91 011207001004 墙面装饰板

1.龙骨:25*40mm木龙骨@4
00*400
2.基层:18mm厚细木工板
基层
3.龙骨、基层刷防火涂料
三遍
4.面层：木质饰面
5.配套铝合金阳角条、分
隔条

m2 154.04

92 011105004009 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 4.82

93 010809004010 石材窗台板 1.1.8cm厚适应窗台板 m2 1.75

94 010808001009 木门窗套 1.木质窗套 m2 5.04

分部小计

顶面

95 011302001013 吊顶天棚

形式：不上人跌级吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 93.93

96 011302001014 吊顶天棚

形式：不上人跌级吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.18mm厚细木工板
3.刷防火涂料三遍
4.纸面石膏板
5.贴绷带

m2 14.13

97 011304001006 灯带（槽）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 4.57

98 011302001015
吊顶天棚（高低
差边）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 11.32

99 010810002009 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 10.88

100 011406001017 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 127.76
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

食堂

墙面

101 011207001005 墙面装饰板

1.龙骨:25*40mm木龙骨@4
00*400
2.基层:18mm厚细木工板
基层
3.龙骨、基层刷防火涂料
三遍
4.面层：木质饰面
5.配套铝合金阳角条、分
隔条

m2 137.62

102 011406001018 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 19.32

103 011502002001 木质装饰线 1.木质直线条3*3.5cm m 47.73

104 011502002002 木质装饰线 1.木质弧形线条3*3.5cm m 34.02

105 011105004010 木塑料板踢脚线
1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 5.43

106 010808001010 木门套 1.木质垭口套 m2 3.92

107 010809004011 石材窗台板 1.1.8cm厚石英窗台板 m2 1.84

108 011505001001 洗漱台

1.石英石饰面
2.木质底柜
3.石材开孔、磨边
4.其他未尽事宜详见图纸

m2 1.62

分部小计

顶面

109 011302001016 吊顶天棚

1、50系列轻钢副龙骨600
*600
2、18mm厚细木工板
3、刷防火涂料三遍
4、木饰面

m2 16.07

110 010810002010 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.木饰面
4.直角型;尺寸详见图纸

m 5.44

111 010810002011 木窗帘盒

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带
5.直角型;尺寸详见图纸

m 11.44

112 01130400100 灯带（槽 1.18mm厚细木工板 m2 1.21
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 ）
2.刷防火涂料三遍
3.木饰面
4.直角型;尺寸详见图纸

113 011302001017 吊顶天棚

形式：不上人跌级吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 60.65

114 011406001019 抹灰面油漆

1、结构楼板、
2、墙体刮828两遍找平,
刮腻子三遍刷深灰色乳胶
漆三遍。

m2 138.3

115 011302001018 吊顶天棚 1.配套专业龙骨
2.安装铝方通 m2 102.06

116 011302001019 吊顶天棚（高低
差边）

1.18mm厚细木工板
2.刷防火涂料三遍
3.纸面石膏板
4.贴绷带

m2 4.96

117 011406001020 抹灰面油漆 1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍

m2 70.64

118 011304002005 灯槽开孔 1.筒灯开石膏板小孔 个 25

119 011304002006 灯槽开孔 1.筒灯开木饰面板孔 个 4

分部小计

主食库、调味库
、杂物库

墙面

120 011204003002 块料墙面

1、20mm1:2.5水泥砂浆挂
网抹灰
2、横向粘贴400*800mm墙
砖。

m2 43.47

121 011406001030 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。

m2 83.97

122 011105004014 木塑料板踢脚线
1.塑木成品踢脚线
2.80mm高 m2 2.56

分部小计

顶面

123 011302001020 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,主龙骨为U型38主龙骨,
副龙骨为铝扣板专用龙骨
,膨胀螺丝为φ

m2 15.08
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

间距为800mm,主龙骨间距
为800mm,副龙骨间距为30
0*600mm  600*600
2、600*600mm铝扣板
3、具体做法及特殊做法
详见图纸。

124 011302001021 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 18.91

125 011406001021 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 18.91

分部小计

卫生间

墙面

126 011204003005 块料墙面

1、20mm1:2.5水泥砂浆挂
网抹灰
2、横向粘贴400*800mm墙
砖。

m2 184.31

127 011210005002 成品隔断 1.卫生间成品隔断 m2 20.57

分部小计

吊顶

128 011302001026 吊顶天棚

1、吊杆采用φ8镀锌吊杆
,主龙骨为U型38主龙骨,
副龙骨为铝扣板专用龙骨
,膨胀螺丝为φ
间距为800mm,主龙骨间距
为800mm,副龙骨间距为30
0*600mm  600*600
2、300*600mm铝扣板
3、具体做法及特殊做法
详见图纸。

m2 38.84

129 011302001027 吊顶天棚

形式：不上人平吊顶
1.50系列轻钢龙骨600*60
0
2.防水纸面石膏板面层
3.绷带嵌缝

m2 3.33

130 011406001027 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍 m2 3.33

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电室

131 011406001028 抹灰面油漆
1、清理、找平基层面
2、刮腻子三遍,刷乳胶漆
三遍。（墙面）

m2 21.76

132 011105004013 木塑料板踢脚线 1.塑木成品踢脚线
2.80mm高

m2 0.58

133 011406001029 抹灰面油漆
1.刮腻子三遍、乳胶漆三
遍（天棚） m2 2.94

分部小计

楼地面

地面— 800*800
地砖

134 011101003001 垫层
1、素土夯实
2、100mm厚C15混凝土垫
层

m2 688.1

135 011101003003 找平层 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平

m2 688.1

136 011101003004 填充层
1、最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配
φ3双向@50钢丝网片）

m2 688.1

137 011102003001 块料楼地面
1.20厚1:2.5水泥砂浆粘
结层
2.800*800地砖

m2 682.09

分部小计

静电地板

138 011101003005 找平层
1、100mm厚C15细石混凝
土找平 m2 8.48

139 011102003002 块料楼地面

1.镀锌三角支座(H150mm)
2.镀锌轻钢双层龙骨架(
主龙骨中距600mm、次龙
骨中距600mm、横撑龙骨
中距600mm
3.15mm厚PVC防静电面层
4.铜扣条扣角

m2 8.26

分部小计

地面— 400*400
防滑地砖

140 011101003006 垫层
1、素土夯实
2、100mm厚C15混凝土垫
层

m2 59.9

141 01110100300 找平 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆 m2 59.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 层 找平

142 011101003009 填充层
1、最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配
φ3双向@50钢丝网片）

m2 59.9

143 011101003010 找平层 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平

m2 59.9

144 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.双层丙纶布，上翻500
mm

m2 113.28

145 011102003003 块料楼地面
1.20厚1:2.5水泥砂浆粘
结层
2.400*400地砖

m2 59.61

146 010401012001 墩台 1.砖砌墩台 m3 3.51

分部小计

楼面— 800*800
地砖

147 011101003011 找平层
1、100mm厚C15细石混凝
土找平 m2 659.51

148 011101003012 找平层 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平 m2 659.51

149 011101003013 填充层
1、最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配
φ3双向@50钢丝网片）

m2 659.51

150 011102003004 块料楼地面
1.20厚1:2.5水泥砂浆粘
结层
2.800*800地砖

m2 652.65

151 011104002001 地台

1、40*40@400*400mm镀锌
方管
2、18mm厚双层细木工板
刷防火涂料三遍
3、实木复合木地板
4、30*30mm铝合金收边
5、其他未尽事宜、详见
图纸

m2 9.76

分部小计

楼面— 400*400
地砖

152 011101003014 找平层 1、100mm厚C15细石混凝
土找平 m2 41.43

153 011101003015 找平层 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平 m2 41.43

154 011101003016 填充层 1、最薄处50厚C15豆石混
凝土随打随抹平(上下配

m2 41.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

φ3双向@50钢丝网片）

155 011101003017 找平层 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平

m2 41.43

156 010904001002 楼（地）面卷材
防水

1.双层丙纶布，上翻500
mm

m2 76.53

157 011102003005 块料楼地面
1.20厚1:2.5水泥砂浆粘
结层
2.400*400地砖

m2 41.16

158 010401012002 墩台 1.砖砌墩台 m3 2.25

分部小计

楼梯面

159 011106001001 石材楼梯面层
1.20mm厚1:3水泥砂浆
2.石材楼梯面
3.含防滑线

m2 31.02

160 011102001001 石材楼地面 1.20mm厚1:3水泥砂浆
2.石材楼面

m2 16.57

161 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.不锈钢栏杆 m 30.12

分部小计

墙体、隔断等

162 010604001001 钢梁 1.钢梁制作安装 t 2.181

163 010505003001 平板 1.C30混凝土板
2.浇筑、养护 m3 6.54

164 010605001001 钢板楼板 1.金属波形瓦 m2 49.57

165 010515001002 现浇构件钢筋 1.直筋  C12 t 1.636

166 010603002001 空腹钢柱
1.工字钢制作安装
2.满足规范要求
3.刷防锈漆两遍

t 7.9

167 010402001002 砌块墙
1.300mm宽窗间外墙砌筑
2.M5水泥砂浆砌筑 m3 9.67

168 010402001001 砌块墙 1.100mm厚轻质隔墙
2.M5水泥砂浆砌筑 m3 52.42

169 011201001001 墙面一般抹灰 1.内墙20mm厚1:3水泥砂
浆找平 m2 1037.29

170 010606013001 钢过梁 1.钢过梁制作安装
2.50*5mm角钢

m 44.3

171 010515001001 现浇构件钢筋 1.砌体加筋 t 0.622

172 011210006001 隔断
1、75系列轻钢龙骨
2、12mm厚纸面石膏板刮
腻子刷乳胶各三遍（双

m2 12.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程
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用房装修改造工程 第  17  页  共  18  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

面）

173 011210003001 玻璃隔断 1.成品定制玻璃隔断(内
置中置百叶)

m2 39.59

分部小计

门窗

174 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.新换60系列断桥铝窗户 m2 169.86

175 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗 1.利旧窗户 m2 93.6

176 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗 1.制定成品肯德基门窗 m2 62.3

177 010802004001 防盗门 1.成品定制甲级防盗门 M
1021 m2 2.1

178 010801002004 木质门带套 1.木质单扇套装门 M0721
2.含套线、五金件安装

樘 3

179 010801002001 木质门带套 1.木质单扇套装门 M0821
2.含套线、五金件安装

樘 10

180 010801002005 木质门带套
1.木质单扇套装门 M0921
2.含套线、五金件安装 樘 10

181 010801002002 木质门带套
1.木质单扇套装门 M1021
2.含套线、五金件安装 樘 2

182 010801002003 木质门带套 1.木质双扇套装门 M1521
2.含套线、五金件安装 樘 2

183 010802001001 不锈钢套装门
1.名称：不锈钢套装门
2.规格：BM0821(2)、BM1
021(1)

樘 3

184 010801002006 木质门带套（二
层）

1.木质双扇套装门 M1621
2.含套线、五金件安装

樘 2

185 010802003001 钢质防火门（一
层）

1、安装钢质FHM0921乙级
2.含五金

m2 1.89

186 010802003002
钢质防火门（二
层）

1、安装钢质FHM0921甲级
2.含五金 m2 3.78

187 010807001004 安装玻璃

部位：明档处
1.80*80镀锌方钢框、不
锈钢包边
2.安装10mm厚钢化玻璃
3.具体尺寸详见图纸

m2 8.87

188 010805005001 全玻自由门
1.成品定制钢化玻璃门 
BLM1021 m2 10.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内装修工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防水

1 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:对夹式蝶阀
2.规格、压力等级:DN100

个 25

2 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:消火栓箱1
800*700*240mm
3.附件材质、规格:内配
置水带、栓头等全套设施

套 14

3 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:

m 11.56

4 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:

m 314.82

5 030804017001 管件 1.规格:沟槽管件DN100
2.连接形式:沟槽连接

个 54

6 030804017002 管件 1.规格:沟槽管件DN65
2.连接形式:沟槽连接

个 21

7 030901013001 灭火器
1.规格、型号:灭火器MF/
ABC4 具 28

8 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架制作安
装，除锈
2.管架形式:刷防锈漆、
调和漆各两遍

kg 174.86

9 031201001001 管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚度:
管道刷红色调和漆2遍 m2 115.1

10 031002003001 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN100

个 14

11 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:5cm

m3 2.62

12 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:2mm玻璃壳保护层 m2 52.43

13 03B003 电伴热电缆
1.电伴热电缆，包含控制
器等 m 164.63

14 031002001002 管道支架
1.材质:抗震支架制作安
装 套 15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 030905002001
水灭火控制装置
调试

1.系统形式:消火栓灭火
系统调试 点 14

分部小计

消防电及应急疏
散系统

16 030412004001 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.型号:单向
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 18

17 030412004006 装饰灯

1.名称:疏散指示灯
2.型号:双向
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 5

18 030412004002 装饰灯

1.名称:楼层显示灯
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 4

19 030412004003 装饰灯

1.名称:应急灯
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 32

20 030412004004 装饰灯

1.名称:S安全出口标志灯
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 6

21 030412004005 装饰灯

1.名称:E疏散出口标志灯
3.规格:A型灯具，电压不
大于36V
4.安装形式:壁式

套 12

22 030404017001 配电箱
1.型号:1ALEE应急照明配
电箱400*600*150
2.安装方式:悬挂式

台 1

23 030404017002 配电箱
1.型号:2ALEE应急照明配
电箱400*600*150
2.安装方式:悬挂式

台 1

24 030411001001 配管
1.名称:JDG管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配

m 956.3

25 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.配线形式:NHRVS-2*2.5

m 992.71

26 03B001 剔槽 1.剔槽70*70 m 454.9

27 03041100600 接线 1.材质:接线 个 77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 盒 盒

28 030904003001 按钮 1.名称:消火栓报警按钮 个 14

29 030411001002 配管
1.名称:SC钢管
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配

m 119.17

30 030408002001 控制电缆
1.名称:控制电缆NH-KVVP
-4*1.5 m 124.8

31 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆头NH-
KVVP-4*1.5 个 2

分部小计

挡烟垂壁

32 011210003001 玻璃隔断 1.挡烟垂壁
2.品种:夹丝防火玻璃 m2 9.22

分部小计

措施项目

33 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 抗震支架 套 15 85 1275

合计 1275

总合计 1275



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内消防工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生器具

1 031004006001 大便器 1.规格、类型:感应式开
关蹲式大便器

组 15

2 031004006002 大便器 1.规格、类型:坐式大便
器连体式

组 4

3 031004008001
其他成品卫生器
具

1.规格、类型:成品拖布
池 组 5

4 031004014001
给、排水附(配)
件 1.型号、规格:地漏DN50 个 20

5 031004014005 给、排水附(配)
件 1.型号、规格:地漏DN100 个 1

6 031004007001 小便器 1.规格、类型:感应式小
便器

组 10

7 031004003001 洗脸盆 1.材质:台上盆
2.规格、类型:冷热水

组 6

8 031004003002 洗脸盆 1.材质:洗手池 组 10

9 031006012001 热水器、开水炉 厨房热水器F50 台 1

分部小计

排水

10 031004014002 给、排水附(配)
件

1.型号、规格:地面清扫
口DN100

个 7

11 031004014003 给、排水附(配)
件

1.型号、规格:阻火圈DN1
00

个 18

12 031004014004
给、排水附(配)
件

1.型号、规格:通气帽DN1
25 个 6

13 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN200
4.连接形式:柔性接口机
械连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 23.3

14 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN150
4.连接形式:柔性接口机
械连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 59.6

15 031001005003 铸铁管 1.安装部位:室内 m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN125
4.连接形式:柔性接口机
械连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

16 031001005004 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:铸铁排水
管DN100
4.连接形式:柔性接口机
械连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 20

17 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内立管
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC双壁
螺旋消音管DE110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 58.2

18 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管DE
110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 82

19 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管DE
75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 5.5

20 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U管DE
50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 23.5

21 031002001001 管道支架
1.材质:管道支架制作安
装，除锈
2.管架形式:刷防锈漆、

kg 171

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调和漆各两遍

22 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:15mm

m3 0.96

23 031208007002 防潮层、保护层 1.材料：两层玻璃壳保护
层

m2 64

分部小计

给水

24 031003013001 水表

1.型号、规格:水表组DN6
5
2.附件配置:包含（水表
、止回阀、闸阀各一个及
配套法兰）

组 1

25 031003001001 螺纹阀门
1.规格、压力等级:截止
阀DN50 个 2

26 031003001002 螺纹阀门
1.规格、压力等级:球阀
DN20 个 2

27 031003001006 螺纹阀门 1.规格、压力等级:球阀
DN25 个 5

28 031003001005 螺纹阀门 1.规格、压力等级:球阀
DN32

个 7

29 031003001004 螺纹阀门 1.规格、压力等级:球阀
DN40

个 10

30 031003001003 螺纹阀门
1.规格、压力等级:球阀
DN50 个 2

31 031001007001 复合管

1.安装部位:室内主管及
立管
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN65
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 58.3

32 031001007002 复合管

1.安装部位:室内主管及
立管
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN50
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 73

33 031001007003 复合管 1.安装部位:室内主管及
立管

m 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

34 031001007004 复合管

1.安装部位:室内主管及
立管
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 1.9

35 031001007005 复合管

1.安装部位:室内主管及
立管
2.介质:水
3.材质、规格:钢塑复合
管DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 7

36 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内支管
2.介质:水
3.材质、规格:塑料给水
管PPR De50
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 30

37 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内支管
2.介质:水
3.材质、规格:塑料给水
管PPR De40
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 30

38 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内支管
2.介质:水
3.材质、规格:塑料给水
管PPR De32
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 50

39 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内支管
2.介质:水
3.材质、规格:塑料给水
管PPR De25
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内给排水工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内支管
2.介质:水
3.材质、规格:塑料给水
管PPR De20
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 20

41 031002001002 管道支架

1.材质:管道支架制作安
装，除锈
2.管架形式:刷防锈漆、
调和漆各两遍

kg 78

42 031002003002 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN50

个 2

43 031002003003 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN40

个 5

44 031002003004 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN32

个 6

45 031002003005 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN20

个 2

46 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:15mm

m3 0.46

47 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:两层玻璃壳保护
层

m2 30.75

分部小计

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 电热水器 台 1 1850 1850

合计 1850

总合计 1850



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内给排水工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖通风工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031001002001 钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN100
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 121.7

2 031001002002 钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 25.16

3 031001002003 钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN70
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 21.85

4 031001002004 钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN50
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 37.25

5 031001002005 钢管

1.安装部位:室内地沟
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 30.44

6 031001002006 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 8

7 031001002007 钢管
1.安装部位:室内
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝

m 77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖通风工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

8 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN15
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 24

9 031001002009 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:采暖水管
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 1

10 031005006001 地板辐射采暖
1.保温层材质、厚度:地
暖铝箔保护层.隔热板.边
界保温带

m2 1474.68

11 031001006001 塑料管
1.安装部位:室内地暖管
2.材质、规格:PE-RT   D
=20mm

m 4631

12 031002001001 管道支架

1.材质:管道支架制作安
装，除锈
2.管架形式:刷防锈漆、
调和漆各两遍

kg 136.6

13 031201001001 管道刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
管道刷防锈漆2道，调和
漆2遍

m2 80.7

14 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:橡塑管
壳
2.绝热厚度:15mm

m3 10.14

15 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:两层玻璃壳保护
层

m2 67.63

16 031002003001 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN32

个 16

17 031002003002 套管
1.名称、类型:穿楼板钢
套管
2.规格:DN40

个 16

18 031003014001 热量表 1.类型:热力入口装置 块 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖通风工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

DN100
2.型号、规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.做法详见图集12n1-13

19 031003009001 补偿器 1.规格、压力等级:焊接
式补偿器DN100 个 1

20 031003009002 补偿器 1.规格、压力等级:焊接
式补偿器DN80

个 2

21 031003001001 螺纹阀门
1.规格、压力等级:铜质
闸阀DN40
2.连接形式:丝接

个 16

22 031003001003 螺纹阀门
1.规格、压力等级:铜质
闸阀DN32
2.连接形式:丝接

个 32

23 031003001004 螺纹阀门
1.规格、压力等级:过滤
器DN32
2.连接形式:丝接

个 16

24 031003001002 螺纹阀门
1.规格、压力等级:自动
排气阀DN15 个 16

25 031005007001 热媒集配装置 1.材质:分集水器
2.规格:4回路 台 11

26 031005007002 热媒集配装置 1.材质:分集水器
2.规格:3回路 台 5

分部小计

通风

27 030701003001 空调器

二层屋面
1.名称:高温排烟风机
2.6960M/H3
3.规格:N=3.0KW

台 1

28 030701011001 厨房用油烟净化
器

二层屋面
1.名称:厨房用油烟净化
器
2.P=150Pa N=0.18KW

台 1

29 030404033001 风扇
卫生间吊顶
1.名称:卫生间排气扇BLD
140型

台 9

30 030404033002 风扇
卫生间吊顶
1.名称:卫生间排气扇BLD
400型

台 4

31 031005005001 暖风机
1.型号、规格:暖风幕AFS
-30XY,N=3KW 台 7

32 030701003002 空调器 吊顶 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖通风工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1.名称:厨房排风机
2.2463M/H3
3.规格:N=0.25KW

33 030701003003 空调器

吊顶
1.名称:厨房送风风机
2.2400M/H3
3.规格:N=0.25KW

台 1

34 031005005002 新风加热机组 1.型号、规格:新风加热
机组，每组5kw 组 2

35 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.型号:18目不锈钢丝网
包裹800*350

个 1

36 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.型号:防雨百叶550*400 个 2

37 030703007003
碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.型号:单层百叶排风口3
00*400 个 3

38 030702001001 碳钢通风管道
1.材质:镀锌钢板通风管
2.规格:320以内 m2 21.24

39 030702001003 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板通风管
2.规格:320-450 m2 19.18

40 030702001002 碳钢通风管道 1.材质:镀锌钢板通风管
2.规格:450-1000

m2 79.01

41 030702008001 柔性软风管 1.名称:柔性风管连接设
备

m2 2.04

42 031002002001 设备支架

1.材质:风机支架制作安
装
2.形式:除锈、防锈刷漆2
遍，调和漆2遍

kg 590

43 031201002001
设备与矩形管道
刷油

1.漏明风管在外层刷防辐
射涂料,再用海绵包裹,形
成双重防护,外用深色布
料或塑料套管包裹水管

m2 49.45

44 030703001001 碳钢阀门
1.型号:70° 常开防火阀1
50*150 个 7

45 030703001002 碳钢阀门 1.型号:150*150调节阀 个 7

46 030703001003 碳钢阀门 1.型号:70° 常开防火阀4
50*250

个 2

47 030703001004 碳钢阀门 1.型号:450*250调节阀 个 2

48 030703001005 碳钢阀门
1.型号:150° 常开防火阀
800*350 个 1

49 031009001001
采暖工程系统调
试 1.采暖工程系统调试 系统 1

50 030704001001 通风工程检测、 1.通风工程检测、调试 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内采暖通风工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

调试

分部小计

措施项目

51 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 厨房排烟风机N=0.25KW 台 2 3850 7700

2 高温排烟风机6960M/H3 台 1 3200 3200

3 新风加热机组，每组5kw 组 2 2300 4600

4 暖风幕AFS-30XY 台 7 856 5992

5 法兰热量表 DN100 套 1 1450 1450

6 厨房用油烟净化器 台 1 4650 4650

合计 27592

总合计 27592



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内采暖通风工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内强弱电工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

1 030502012001 信息插座 1.名称:2TO双口信息面板 个 45

2 030502012002 信息插座 1.名称:TO单口信息面板 个 2

3 030502012004 信息插座 1.名称:AP无线wife 个 15

4 040205020001 监控摄像机 1.规格、型号:半球彩色
摄像机（包含支架） 台 25

5 030502001001 机柜、机架 1.名称:监控主机（含内
部设备）

台 2

6 030502001002 机柜、机架 1.名称:综合布线箱（含
内部设备）

台 2

7 030411003001 桥架
1.名称:弱电金属桥架200
*100
2.包含桥架支架

m 79.7

8 030411003002 桥架
1.名称:弱电金属桥架100
*100
2.包含桥架支架

m 34.3

9 030411001001 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配

m 489

10 030502005001 双绞线缆 1.规格:UTP6
2.敷设方式:管内穿设 m 2454

11 030411004001 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:RVVS-2*1.5mm2 m 628

12 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 87

分部小计

强电

13 030404017001 配电箱
1.名称:1AP-CF (70KW)0.
3
2.规格:600*800*200

台 1

14 030404017002 配电箱
1.名称:AA1
2.规格:600*800*200 台 1

15 030404017003 配电箱 1.名称:1AL-CT
2.规格:600*800*200 台 1

16 030404017004 配电箱 1.名称:2AL-CT
2.规格:600*800*200

台 1

17 030404017005 配电箱 1.名称:1AL-BG
2.规格:500*600*200

台 1

18 030404017006 配电箱 1.名称:2AL-BG
2.规格:500*600*200

台 1

19 030404017007 配电箱 1.名称:2AL-SX 台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内强弱电工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:500*600*200

20 030404017008 配电箱 1.名称:1AL-HD
2.规格:500*600*200

台 1

21 030404017009 配电箱 1.名称:1AL-ZZT
2.规格:500*600*200

台 1

22 030412001001 普通灯具 1.型号:平板灯600*600mm 套 48

23 030412001002 普通灯具 1.型号:平板灯300*600mm 套 13

24 030412001003 普通灯具 1.型号:装饰吸顶灯 套 22

25 030412001004 普通灯具 1.型号:吸顶灯 套 12

26 030412001005 普通灯具 1.型号:100*1200长条灯 套 37

27 030404031001 小电器
1.名称:换气加照明二合
一 个 10

28 030412004001 装饰灯 1.名称:4寸筒灯 套 123

29 030412004005 装饰灯 1.名称:射灯 套 16

30 030412004006 装饰灯 1.名称:壁灯 套 7

31 030412004002 装饰灯 1.名称:装饰吊灯 套 36

32 030412004003 装饰灯带 1.名称:暗藏式LED灯带 m 413.3

33 030411003003 桥架 1.名称:金属桥架300*100
2.包含桥架支架

m 22.46

34 030411003005 桥架 1.名称:金属桥架200*100
2.包含桥架支架

m 63

35 030411003004 桥架
1.名称:金属桥架100*100
2.包含桥架支架 m 47.43

36 030404035001 插座
1.名称:安全型三项热水
器插座 个 1

37 030404035006 插座 1.名称:地面插座 个 3

38 030404035002 插座 1.名称:安全型三项空调
插座

个 25

39 030404035003 插座 1.名称:安全型单项二三
孔防水插座

个 16

40 030404035004 插座
1.名称:安全型2组单项二
三孔插座 个 40

41 030404035005 插座
1.名称:安全型单项二三
孔插座 个 144

42 030404034001 照明开关 1.名称:单联单控开关 个 19

43 030404034003 照明开关 1.名称:单联单控开关-延
时

个 5

44 030404034004 照明开关 1.名称:单联单控密闭开
关

个 10

45 03040403400 照明开 1.名称:四联单控密闭开 个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内强弱电工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 关 关

46 030404034002 照明开关 1.名称:双联单联单控开
关

个 26

47 030404034007 照明开关 1.名称:三联单联单控开
关

个 6

48 030404034006 照明开关
1.名称:双联单联单控密
闭开关 个 8

49 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒 个 619

50 030411001003 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN80mm
3.配置形式:暗配

m 30

51 030411001007 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN150mm
3.配置形式:暗配

m 30

52 030411001004 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN50mm
3.配置形式:暗配

m 55.23

53 030411001006 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN40mm
3.配置形式:暗配

m 17

54 030411001005 配管
1.名称:JDG
2.规格:DN20mm
3.配置形式:暗配

m 2932

55 030411004002 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 m 4173

56 030411004006 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 m 313

57 030411004003 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-4.0mm2 m 6305.7

58 030411004007 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2

m 770

59 030411004004 配线 1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-6.0mm2

m 171.9

60 030411004008 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-6.0mm2 m 129

61 030411004005 配线
1.名称:管内穿线
2.型号:WDZB-BYJ-10mm2 m 37

62 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJV-4*185+
1*95
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内强弱电工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

63 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJV-4*50+1
*25
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 37

64 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJV-4*35+1
*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 38.5

65 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJV-4*25+1
*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 35

66 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 19.6

67 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-5*16
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 62

68 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-5*10
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 110.3

69 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 11

70 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJV-5*6
3.敷设方式、部位:管内
敷设

m 17

71 030408006001 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZB-YJV-4*185+
1*95

个 2

72 030408006005 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZB-YJV-4*50+1
*25

个 2

73 030408006002 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZB-YJV-4*35+1
*16

个 4

74 030408006003 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内强弱电工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:WDZB-YJV-4*25+1
*16

75 030408006004 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZB-YJV-5*16 个 4

76 030408006006 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV-5*16

个 4

77 030408006007 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV-5*10

个 8

78 030408006008 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV-5*6 个 2

79 030408006009 电力电缆头
1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV-5*4 个 2

80 030414002001 送配电装置系统 输配电装置系统调试 交
流供电 ≤1kV 系统 1

81 030107001001 交流电梯 1、餐梯安装
2.调试

部 1

分部小计

室外线性灯

82 030412004007 装饰灯带
1.名称:20mm宽成品线性
灯 m 39

83 030412004008 装饰灯带 1.名称:成品线性灯 m 417.35

分部小计

措施项目

84 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 餐梯电梯 部 1 30000 30000

2 成品线性灯 套 337.2
188

25 8430.
47

3 球型摄像机 室内 台 25 385 9625

4 20mm宽成品线性灯 套
31.51

2 25 787.8

5 4寸筒灯 套 124.2
3 13 1614.

99

6 AP无线wife 台 15 450 6750

7 装饰吸顶灯 套 22.22 320
7110.

4

8 暗藏式LED灯带 套
333.9
464 20

6678.
93

9 监控主机 个 2 4000 8000

10 装饰吊灯 套 36.36 685 24906
.6

11 综合布线箱（含内部设备） 个 2 2500 5000

合计
10890
4.19

总合计
10890
4.19



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室内强弱电工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

院内土方

台阶

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:挖掘机挖装
一般土方一二类土
2.弃土运距:暂按5KM
3.运距据实结算

m3 178.5

分部小计

院面面包砖土方

2 010101002002 挖一般土方

1.土壤类别:挖掘机挖装
一般土方一二类土
2.弃土运距:暂按5KM
3.运距据实结算

m3 152.28

分部小计

管网土方

3 010403001001 石基础 1.基础类型:毛石挡墙 m3 14.33

4 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:挖沟槽土方
一二类不装车

m3 901.31

5 010103001001 回填方
1.密实度要求:原土回填
夯实 m3 709.11

6 010103001002 回填方
1.密实度要求:管周回填
砂 m3 192.2

7 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:余土外运
2.运距:暂按5KM考虑，运
距据实结算

m3 192.2

分部小计

措施项目

8 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机进出场费 台次 1

9 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

压路机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.7

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管道工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消火栓

1 030901011001 室外消火栓
1.安装方式:地下式消火
栓
2.型号、规格:DN150

套 2

2 040504001001 砌筑井 1.室外消火栓井，做法见
图集13S201-40

座 2

3 031001007001 复合管

1.材质、规格:钢丝管架
塑料复合管DN150
2.连接形式:沟槽或者法
兰连接
3.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 154

4 031001007002 复合管

1.材质、规格:钢丝管架
塑料复合管DN100
2.连接形式:沟槽或者法
兰连接
3.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 180

分部小计

排水管

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:波纹管DN3
00
4.连接形式:胶圈连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 90

6 040504002001 混凝土井

1.排水雨水检查井均钢筋
混凝土结构的污水检查井
,做法见12S8-11、12、14
、16页。

座 4

7 040504002002 隔油池

1.隔油池2.2*3*2米考虑
（DFHL/LGCOC-CY-GYQ-3-
F）详见图集12S1-198

座 1

分部小计

采暖管

8 031001008001 直埋式预制保温
管

1.介质:采暖管道
2.管道材质、规格:预制
直埋保温管DN100
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 180

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管道工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

9 031003009001 补偿器
1.规格、压力等级:焊接
式补偿器DN100 个 2

分部小计

给水管

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.材质、规格:塑料给水
管PE100管DN65
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计
要求:

m 90

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管道工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

台阶、坡道

1 010507004001 室外平台

1.台阶、外一圈用240mm
红砖砌筑
2.中间回填土，取土运距
暂按1KM
3.平面C25混凝土250mm厚
4.具体尺寸详见图纸

m2 125.13

2 010507004002 台阶2 1.踏步砖砌
2.M5.0水泥砂浆砌筑

m3 41.78

3 011107001001 石材台阶面
1.1:3水泥砂浆30mm厚粘
结层
2.花岗岩台阶面层

m2 92.85

4 011102001001 石材楼地面
1.1:3水泥砂浆30mm厚粘
结层
2.花岗岩地面

m2 142.37

5 010403009001 坡道

1.150MM厚砂结石垫层
2.中间红砖找坡度
3.60mm厚C25混凝土坡道
4.花岗岩坡道铺贴

m2 27.3

6 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板 1.不锈钢栏杆 m 40.9

分部小计

外墙(仅指正面
）

7 011207001001 挑檐

两建筑高度之间存在高低
差,需补平同左侧相一致,
补平做法,
40*60@400mm钢结构龙骨,
水泥压力板
基层喷真石漆面层（此处
不计、已经含在外墙面）

m2 78.76

8 011201001001 墙面一般抹灰 1.外墙抹灰
2.20mm厚1:3水泥砂浆

m2 151.04

9 011001003001 保温隔热墙面 1.8cm厚挤塑聚苯板B1级 m2 151.04

10 011001003003 门窗侧壁 1.30mm厚无机保温砂浆 m2 85.56

11 011001003002 抗裂砂浆 1.4mm厚抗裂砂浆附加一
层玻纤网格布

m2 283.2

12 011406001001 抹灰面油漆 1.真石漆面层 m2 530.88

分部小计

措施项目

13 011701002001 外脚手架 1.外墙双排脚手架 m2 555.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外改造工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外改造工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化拆除与恢复工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除旧路面（管
网处）

1 041001001001 拆除路面

1.混凝土路面液压破碎机
拆除，建筑垃圾清运、运
距暂按5KM，运距据实结
算
2、200厚C30细石混凝土
面层
3、300厚防冻中粗砂

m2 90

2 041001001002 拆除路面

1.沥青路面液压破碎机拆
除，建筑垃圾清运、运距
暂按5KM，运距据实结算
1、100厚中粒式沥青面
2、60mm粘层
3、200厚C30混凝土垫层
4、200mm天然砂砾

m2 160

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1、混凝土道牙拆除，建
筑垃圾清运、运距暂按5
KM，运距据实结算

m 32

分部小计

新路面恢复（管
网处）

4 040202001001 路床(槽）整形 路床整形 路床碾压检验 m2 250

5 04B001 切缝 1.切缝.缝深按5cm考虑 m 64

6 040203007001 水泥混凝土
1、200厚C30细石混凝土
面层.塑料薄膜养生
2、300厚防冻中粗砂

m2 90

7 040203006001 沥青混凝土

1、100厚中粒式沥青面.
沥青了运距，运距暂按10
KM考虑，据实结算
2、60mm粘层
3、200厚C30混凝土垫层
、塑料膜养生
4、200mm天然砂砾

m2 160

分部小计

餐厅门前（面包
砖）

8 040204001001 人行道整形碾压 人行道整形碾压 m2 282

9 040204002001 人行道块料铺设

12J1-路13
1、60厚面包砖
2.30厚1：3水泥砂浆
3.150C15混凝土
4.300厚3:7灰土

m2 282

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外硬化拆除与恢复工程

标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公
用房装修改造工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

10 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 沥青摊铺机进出场费 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化拆除与恢复工程 标段：乌兰察布市第三医院餐厅及办公用房装修改造
工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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