
集宁区文化馆和集宁区
图书馆消防改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目工程量清单汇总表
工程名称：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改

造
第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 图书馆消防改造工程

1.1 图书馆土建拆除恢复工程

1.2 图书馆应急照明改造工程

1.3 图书馆火自报改造工程

1.4 图书馆消火栓改造工程

1.5 图书馆喷淋改造工程

2 文化馆消防改造工程

2.1 文化馆土建拆除恢复工程

2.2 文化馆应急照明改造工程

2.3 文化馆火自报改造工程

2.4 文化馆排烟改造工程

2.5 文化馆消火栓改造工程

合计

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



图书馆土建拆除恢
复工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.名称：拆除原金属门窗 m2 32.26

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km
3.垃圾运出楼层15m以内
，人工装车，自卸车外运

m3 7.1

3 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.更换排烟窗
2.窗代号及洞口尺寸:PY4
226、PY4218、PY4222、
PY4022、PY3422、PY1718
3.框、扇材质:65系列断
桥铝合金(含中空玻璃)

m2 27.7

4 010802001001 金属(塑钢）门

1.更换排烟门
2.门代号及洞口尺寸:LMC
4228、LMC3428
3.框、扇材质:65系列断
桥铝合金（含中空玻璃）

m2 4.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



图书馆应急照明改
造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急系统器具设
备工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:应急照明配电箱
ALEE
2.规格:600*800*250
3.安装方式:墙上明装，
底距地1.5米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱ATF
2.规格:500*600*200
3.安装方式:墙上明装，
底距地1.5米

台 1

3 030412004001 疏散指示灯

1.名称:疏散指示灯（自
带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:墙上暗装距
地0.5m

套 4

4 030412004002 疏散指示灯

1.名称:吊装疏散指示灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:吊装距地2.5
m

套 18

5 030412004003 多信息复合标志
灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED-1W
3.安装形式:墙上暗装距
地2.3m

套 5

6 030412004004 应急灯

1.名称:应急灯（自带蓄
电池）
2.型号:LED-6W
3.安装形式:墙上明装距
地2.5m

套 11

7 030412004005 室外应急灯

1.名称:室外应急灯 IP67
2.型号:LED-6W
3.安装形式:墙上明装距
地2.5m

套 2

8 030412004007 应急灯

1.名称:应急灯（自带蓄
电池）
2.型号:LED-6W
3.安装形式:吸顶安装

套 22

9 030412004006 疏散出口标志灯

1.名称:疏散出口标志灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:门上安装，
门上0.3m

套 5

10 030412004009 疏散出口标志灯 1.名称:安全出口标志灯 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

（自带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:门上安装，
门上0.3m

11 030412004008 楼层显示指示灯

1.名称:楼层显示指示灯
2.型号:LED-5W
3.安装形式:墙上暗装距
地0.5m

套 7

12 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 78

分部小计

配管配线工程

13 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:φ20
4.配置形式:明配

m 3.47

14 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:φ20
4.配置形式:明配

m 641

15 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:φ32
4.配置形式:明配

m 98

16 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHBV-4mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 30.5

17 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHBV-2.5mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 401

18 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:WDZN-RVS-2*2.5
mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 663.3

分部小计

防火门监控器具
工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 031101077001 防火门监控器
1.名称:防火门监控器
2.规格:TM3500 套 1

20 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:双扇常闭防火门
监控模块
2.规格:TM3910
3.安装高度:门上0.15m

台 2

21 030404021001 防火门门磁开关 1.名称:防火门门磁开关
2.规格:TM3601 个 4

分部小计

措施项目

22 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



图书馆火自报改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防机柜工程

1 030405001001 蓄电池 1.名称:蓄电池 个 1

2 080904007001 编码器、网关、
显示器

1.名称:图形显示装置 台 1

3 030904017002 报警联动一体机
1.名称:火灾报警控制器
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

4 030904013002 联动控制主机
1.名称:消防联动控制器
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

5 030904013003 联动控制主机

1.名称:应急照明控制器
（自带蓄电池）
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

6 030904014002 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:消防专用电话总
机
2.规格、线制:GST5000
3.控制回路:10路以内
4.安装方式:落地安装

台 1

7 030904013004 应急广播控制装
置

1.名称:应急广播控制装
置
2.安装方式:落地安装

台 1

8 031101077001 监控设备

1.名称:消防设备电源状
态监控器
2.规格:500*180*600
3.型号:TB3000B
4.安装方式:单面壁挂

套 1

9 031101077002 区域分机

1.名称:区域分机
2.规格:330*160*440
3.型号:TD0804B
4.安装方式:单面壁挂

套 1

分部小计

消防器具工程

10 030904001001 点型探测器
1.名称:点型感烟探测器
2.规格:TX3100A
3.类型:吸顶安装

个 52

11 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾警报扬声器
2.型号 :TX3353
3.安装方式:吸顶安装

个 17

12 030904003001 按钮
1.名称:手动报警按钮（
带电话插孔）
2.规格:TX3140

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:距地1.3m暗
装

13 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.规格:TX3152 个 16

14 030904005001 声光报警器

1.名称:声光报警控制器
2.规格:TX3301
3.安装方式:底距地2.3m
暗装

个 6

15 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:消防直通对讲电
话
2.规格:HY5716B
3.安装方式:距地1.3m暗
装

部

16 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:消防模块箱
2.规格:TX6960
3.输出形式:多输入输出

个 11

17 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输入、输出模块
2.规格:TX3208A
3.输出形式:单输入、输
出模块

个 5

18 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.规格:TX3214A
3.输出形式:单输入、输
出模块

个 6

19 030412004001 楼层显示器
1.名称:楼层显示器
2.型号:TX3403
3.安装形式:墙上暗装

套 2

20 030402006001 隔离器
1.名称:总线隔离器
2.型号:TX3223
3.安装部位:墙上安装

组 4

21 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 125

22 030905001001 自动报警系统调
试 1.点数:128点以内 系统 1

分部小计

消防配线配管工
程

23 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:φ20
4.配置形式:吊顶内、天
棚、顶板

m 758.4

24 030411001002 配管 1.名称:配管 m 326.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材质:JDG
3.规格:φ25
4.配置形式:吊顶内、天
棚、顶板

25 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHBV-2.5mm2

m 684.84

26 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NH-RVS-2*1.5mm2

m 796.85

27 030411004003 配线

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内
3.型号:NH-RVVP-2*1.0mm
2

m 133.25

28 030411004004 配线

1.名称:消防广播线
2.配线形式:管内、线槽
内
3.型号:WDZN-YJV-2*2.5
mm2

m 130.6

29 030411004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2

m 203.3

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



图书馆消火栓改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:螺纹连接

m 108.8

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 36.1

3 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN150
3.连接形式:沟槽连接

m 20.5

4 080807009001 支架、吊架
1.名称:管道支架
2.支架除轻锈，刷防锈漆
2遍

t 0.099

分部小计

阀门管件工程

5 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65 个 1

6 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 4

7 031003011001 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN65 
1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 1

8 031003011002 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN100
 1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 4

9 030901010001 室内消火栓 1.安装方式:距地1.5m明
装

套 14

10 030902003001 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 2

11 030902003002 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

12 030902003003 钢管管件
1.名称:三通
2.规格：DN100*65
3.连接方式:沟槽连接

个 1

13 030902003005 钢管管件 1.名称:90°  弯头 个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

14 030902003006 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 29

15 030902003007 钢管管件

1.名称:90°  弯头异径弯
头
2.规格:DN150*65
3.连接方式:沟槽连接

个 1

16 030902003008 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN100*65
3.连接方式:沟槽连接

个 1

17 030902003009 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*65
3.连接方式:沟槽连接

个 2

18 030902003010 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*100
3.连接方式:沟槽连接

个 2

19 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:壁挂式
2.型号、规格:1800*700*
240
3.附件材质、规格:带自
救卷盘单栓口

套 14

20 030901013001 灭火器
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:4kg 具 28

分部小计

措施项目

21 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



图书馆喷淋改造工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.连接形式:螺纹

m 439.1

2 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN32
3.连接形式:螺纹

m 136.2

3 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN50
3.连接形式:螺纹

m 57.3

4 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:沟槽

m 51.3

5 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN80
3.连接形式:沟槽

m 36.7

6 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽

m 11.2

7 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN125
3.连接形式:沟槽

m 5.9

8 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN150
3.连接形式:沟槽

m 5.1

9 080807009001 支架、吊架
1.名称:管道支架
2.支架除轻锈，刷防锈漆
2遍

t 0.273

分部小计

阀门管件工程

10 031003001001 螺纹阀门
1.类型:试水阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹

个 3

11 031003003001 焊接法兰阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 1

13 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150 个 1

14 031003003004 焊接法兰阀门 1.类型:水流指示器
2.规格、压力等级:DN150 个 1

15 031003003005 焊接法兰阀门 1.类型:水流指示器
2.规格、压力等级:DN100

个 1

16 031003003006 焊接法兰阀门 1.类型:水流指示器
2.规格、压力等级:DN65

个 1

17 031003011001 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN65 
1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 2

18 031003011002 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN100
 1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 2

19 031003011003 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN150
 1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 2

20 030901003001
水喷淋(雾）喷
头

1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:DN2
5
3.连接形式:螺纹连接

个 342

21 030902003001 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 2

22 030902003002 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

23 030902003003 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN80
3.连接方式:沟槽连接

个 3

24 030902003004 钢管管件
1.名称:三通
2.规格：DN100*65
3.连接方式:沟槽连接

个 1

25 030902003005 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN50
3.连接方式:沟槽连接

个 1

26 030902003006 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 030902003007 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN80
3.连接方式:沟槽连接

个 1

28 030902003008 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

29 030902003009 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN125
3.连接方式:沟槽连接

个 1

30 030902003010 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 1

31 030902003011 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*125
3.连接方式:沟槽连接

个 1

32 030902003012 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*80
3.连接方式:沟槽连接

个 1

33 030902003013 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*32
3.连接方式:沟槽连接

个 1

34 030902003014 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN125*100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

35 030902003015 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN100*80
3.连接方式:沟槽连接

个 3

36 030902003016 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN80*65
3.连接方式:沟槽连接

个 9

37 030902003017 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN80*50
3.连接方式:沟槽连接

个 1

38 030902003018 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN80*32
3.连接方式:沟槽连接

个 1

39 030902003019 钢管管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN125*50
3.连接方式:沟槽连接

个 1

40 030902003020 钢管管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN80*25
3.连接方式:沟槽连接

个 2

41 030902003021 钢管管件 1.名称:机械三通
2.规格:DN65*25

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆喷淋改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:沟槽连接

42 030902003022 钢管管件
1.名称:机械三通
2.规格:DN50*25
3.连接方式:沟槽连接

个 1

43 030902003023 钢管管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN80*32
3.连接方式:沟槽连接

个 7

44 030902003024 钢管管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN80*32*25
3.连接方式:沟槽连接

个 1

45 030902003025 钢管管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN80*25
3.连接方式:沟槽连接

个 3

46 030902003026 钢管管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN65*32*25
3.连接方式:沟槽连接

个 2

47 030902003027 钢管管件
1.名称:机械四通
2.规格:DN65*25
3.连接方式:沟槽连接

个 1

分部小计

措施项目

48 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆喷淋改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



文化馆土建拆除恢
复工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆土建拆除恢复工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:窗下砌体墙
拆除
2.砌体材质:加气混凝土
砌块
3.拆除高度:900mm
4.拆除砌体的截面尺寸:1
500*900

m3 0.41

2 011610002001 金属门窗拆除 1.名称：拆除原金属窗 m2 2.25

3 010802001001 金属(塑钢）门

1.更换门
2.门代号及洞口尺寸:LM1
525
3.框、扇材质:65系列断
桥铝合金（含中空玻璃）

m2 3.75

4 011606003001 天棚面饰面拆除 1.拆除金属格栅吊顶饰面
层

m2 300

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5km
3.垃圾运出楼层15m以内
，人工装车，自卸车外运

m3 21.58

6 011302002001 格栅吊顶
1.恢复金属格栅吊顶
2.龙骨利旧 m2 300

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆土建拆除恢复工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



文化馆应急照明改
造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

应急系统器具设
备工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:应急照明配电箱
ALEE1、2
2.规格:400*600*150
3.安装方式:墙上明装，
底距地1.5米

台 2

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱ATPY
2.规格:500*600*200
3.安装方式:墙上明装，
底距地1.5米

台 1

3 030412004001 疏散指示灯

1.名称:疏散指示灯（自
带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:墙上暗装距
地0.5m

套 23

4 030412004002 疏散指示灯

1.名称:吊装疏散指示灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:吊装距地2.5
m

套 9

5 030412004003 多信息复合标志
灯

1.名称:多信息复合标志
灯
2.型号:LED-1W
3.安装形式:墙上暗装距
地2.3m

套 4

6 030412004004 应急灯

1.名称:应急灯（自带蓄
电池）
2.型号:LED-2*3W
3.安装形式:墙上明装距
地2.5m

套 8

7 030412004005 室外应急灯

1.名称:室外应急灯 IP67
2.型号:LED-2*3W
3.安装形式:墙上明装距
地2.5m

套 4

8 030412004006 疏散出口标志灯

1.名称:疏散出口标志灯
（自带蓄电池）
2.型号:LED-1W
3.安装形式:门上安装，
门上0.3m

套 10

9 030412004007 应急照明灯
1.名称:应急照明灯
2.型号:LED-5W
3.安装形式:吸顶安装

套 23

10 030412001001 普通灯具 1.名称:机房照明
2.型号:双管荧光灯 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

11 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 82

分部小计

配管配线工程

12 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:φ20
4.配置形式:明配

m 70.3

13 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:φ20
4.配置形式:明配

m 799.3

14 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:φ32
4.配置形式:明配

m 41.5

15 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHRVS-2*2.5mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 792.61

16 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHBV-2.5mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 41.4

17 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:WDZN-RVS-2*1.0
mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 70.3

18 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:WDZN-BYJ1.5mm2
4.钢索材质、规格:管内
穿铁丝

m 140.6

19 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZAN-YJV-4*4
3.敷设方式、部位:管内

m 13.2

20 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZAN-YJV-5*4
3.敷设方式、部位:管内

m 36.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆应急照明改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

防火门监控器具
工程

21 031101077001 防火门监控器 1.名称:防火门监控器
2.规格:TM3500

套 1

22 030904008001 模块(模块箱）

1.名称:双扇常闭防火门
监控模块
2.规格:TM3910
3.安装高度:门上0.15m

台 2

23 030404021001 防火门门磁开关
1.名称:防火门门磁开关
2.规格:TM3601 个 4

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆应急照明改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



文化馆火自报改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防机柜工程

1 030405001001 蓄电池 1.名称:蓄电池 个 1

2 080904007001 编码器、网关、
显示器

1.名称:图形显示装置 台 1

3 030904017002 报警联动一体机
1.名称:火灾报警控制器
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

4 030904013002 联动控制主机
1.名称:消防联动控制器
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

5 030904013003 联动控制主机

1.名称:应急照明控制器
（自带蓄电池）
2.控制回路:256点以内
3.安装方式:落地安装

台 1

6 030904014002 消防广播及对讲
电话主机(柜）

1.名称:消防专用电话总
机
2.规格、线制:GST5000
3.控制回路:10路以内
4.安装方式:落地安装

台 1

7 030904013004 应急广播控制装
置

1.名称:应急广播控制装
置
2.安装方式:落地安装

台 1

8 031101077001 监控设备

1.名称:消防设备电源状
态监控器
2.规格:500*180*600
3.型号:TB3000B
4.安装方式:单面壁挂

套 1

9 031101077002 区域分机

1.名称:区域分机
2.规格:330*160*440
3.型号:TD0804B
4.安装方式:单面壁挂

套 1

分部小计

消防器具工程

10 030904001001 点型探测器
1.名称:点型感烟探测器
2.规格:TX3100A
3.类型:吸顶安装

个 69

11 030904007001
消防广播(扬声
器）

1.名称:火灾警报扬声器
2.型号 :TX3353
3.安装方式:吸顶安装

个 11

12 030904003001 按钮
1.名称:手动报警按钮（
带电话插孔）
2.规格:TX3140

个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装方式:距地1.3m暗
装

13 030904003002 按钮 1.名称:消火栓按钮
2.规格:TX3152 个 9

14 030904005001 声光报警器

1.名称:声光报警控制器
2.规格:TX3301
3.安装方式:底距地2.3m
暗装

个 7

15 030904006001
消防报警电话插
孔(电话）

1.名称:消防直通对讲电
话
2.规格:HY5716B
3.安装方式:距地1.3m暗
装

部 1

16 030904008001 模块(模块箱）
1.名称:消防模块箱
2.规格:TX6960
3.输出形式:多输入输出

个 12

17 030904008002 模块(模块箱）

1.名称:输入、输出模块
2.规格:TX3208A
3.输出形式:单输入、输
出模块

个 33

18 030904008003 模块(模块箱）

1.名称:输入模块
2.规格:TX3200A
3.输出形式:单输入、输
出模块

个 1

19 030904008004 模块(模块箱）

1.名称:输出模块
2.规格:TX3214A
3.输出形式:单输入、输
出模块

个 7

20 030412004001 楼层显示器
1.名称:楼层显示器
2.型号:TX3403
3.安装形式:墙上暗装

套 2

21 030402006001 隔离器
1.名称:总线隔离器
2.型号:TX3223
3.安装部位:墙上安装

组 4

22 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.材质:钢制 个 163

23 030905001001 自动报警系统调
试 1.点数:256点以内 系统 1

分部小计

消防配线配管工
程

24 030411001001 配管 1.名称:配管
2.材质:SC

m 992.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆火自报改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:φ20
4.配置形式:吊顶内、天
棚、顶板

25 030411004001 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NHBV-2.5mm2

m 921

26 030411004002 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内
3.型号:NH-RVS-2*1.5mm2

m 752.2

27 030411004003 配线

1.名称:消防电话线
2.配线形式:管内
3.型号:NH-RVVP-2*1.0mm
2

m 150.3

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆火自报改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



文化馆排烟改造工
程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆排烟改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

风机、风阀工程

1 030108003001 轴流通风机

1.名称:排烟风机（轴流
风机）
2.规格:Q=42000m3/h P=3
24Pa功率8kw
3.质量:115kg

台 1

2 030703008001 铝合金百叶风口 1.名称:铝合金百叶风口
2.规格:1520*500

个 1

3 030703008002 铝合金百叶风口 1.名称:铝合金百叶风口
2.规格:400+（250）*400

个 12

4 030703008003 铝合金百叶风口
1.名称:铝合金百叶风口
2.规格:320+（250）*320 个 8

5 030703001001 碳钢阀门
1.名称:280℃防火阀
2.规格:1600*400 个 3

6 030703001002 碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀
2.规格:1000*250 个 7

7 030703001003 碳钢阀门 1.名称:280℃防火阀
2.规格:1000*400

个 2

分部小计

风管工程

8 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌薄钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:1.2mm

m2 403.3

9 031208006001 喷涂、涂抹
1.材料:刷俩道防火涂料
2.对象:风管 m2 403.3

10 080807009001 支架、吊架
1.名称:风管支架
2.支架除轻锈，刷防锈漆
2遍

t 0.144

11 030704001001
通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆排烟改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



文化馆消火栓改造
工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管道工程

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN65
3.连接形式:螺纹连接

m 50.1

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 1.92

3 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:镀锌钢管
DN150
3.连接形式:沟槽连接

m 51

4 080807009001 支架、吊架
1.名称:管道支架
2.支架除轻锈，刷防锈漆
2遍

t 0.062

分部小计

阀门管件工程

5 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN65

个 7

6 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN100

个 1

7 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN150

个 1

8 031003011001 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN65 
1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 7

9 031003011002 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN100
 1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 1

10 031003011003 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等级:DN150
 1.6MPa
3.连接形式:焊接

副 1

11 030901010001 室内消火栓 1.安装方式:距地1.5m明
装

套 9

12 030902003001 钢管管件 1.名称:正三通
2.规格：DN150

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：文化馆消火栓改造工程

标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消
防改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:沟槽连接

13 030902003002 钢管管件
1.名称:正三通
2.规格：DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

14 030902003003 钢管管件
1.名称:三通
2.规格：DN150*100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

15 030902003004 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 10

16 030902003005 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 1

17 030902003006 钢管管件
1.名称:90°  弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 29

18 030902003007 钢管管件

1.名称:90°  弯头异径弯
头
2.规格:DN150*65
3.连接方式:沟槽连接

个 1

19 030902003008 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN100*65
3.连接方式:沟槽连接

个 2

20 030902003009 钢管管件
1.名称:异径管
2.规格:DN150*65
3.连接方式:沟槽连接

个 2

21 030901010002 室内消火栓

1.安装方式:壁挂式
2.型号、规格:1800*700*
240
3.附件材质、规格:带自
救卷盘单栓口

套 9

22 030901013001 灭火器 1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:4kg 具 18

分部小计

措施项目

23 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：文化馆消火栓改造工程 标段：集宁区文化馆和集宁区图书馆消防改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计


	扉-1 招标工程量清单扉页
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表

