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招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目。

建设单位：巴音锡勒镇人民政府。

二、编制范围

工艺网围栏长度 12.56km，草原网围栏 7.9km，高度 1.4 米，室外枪式摄像机

16 台。。

三、编制依据

1.《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16 号）；

2.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149 号）；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

4.设计图纸

5.其他相关资料。

四、其他说明

1.本项目无甲供材料，所有材料均为乙供；



工程项目综合汇总表

工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目

序号 单位工程名称 合计

1 巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目

1.1 巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目

1.2 巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目-土方工程

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项

目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工艺网围栏

1 040701019001 工艺网围栏

1.网片规格、材质:50X30
X1方管，面刷绿色氟钛漆
，内刷防锈漆两遍，螺栓
连接
2.立柱规格、材质:100x1
00x5镀锌方管,面刷白色
氟钛漆，内刷防锈漆两遍
,间距3米
3.图案:1.5厚镀锌铁皮，
每隔20米放置一个
4.高度:1.4米
5.其他:含螺栓、连接件
，其他满足设计图纸要求

m2 17584

2 010202011001 钢斜撑

1.钢材品种、规格:80X80
X5镀锌方钢管，面刷白色
氟钛漆，内刷防锈漆两遍 t 12.745

3 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼C25 m3 25.12

4 011702001001 基础模版 1.基础类型:独立基础 m2 502.4

分部小计

草原网围栏

5 040701019002 草原网围栏

1.网片规格、材质:网孔9
0X170毫米，绿色铁丝网
直径5mm，内刷防锈漆两
遍
2.立柱规格、材质:50X3
镀锌圆钢,面刷白色氟钛
漆，内刷防锈漆两遍，间
距3米
3.高度:1.4米
4.其他:含螺栓、连接件
，其他满足设计图纸要求

m2 11060

6 010202011002 钢斜撑
1.钢材品种、规格:50X3
镀锌圆钢管，面刷白色氟
钛漆，内刷防锈漆两遍

t 2.474

分部小计

视频监控

7 030507008001 监控摄像设备

1.名称:室外无线枪式摄
像机，带立柱、基础（4G
太阳能监控摄像头室外无
线）400万像素
2.安装方式:距地2.0米

台 16

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
室外无线枪式摄像机，带立柱、基
础（4G太阳能监控摄像头室外无线
）400万像素 

台 16 2000 32000

合计 32000

总合计 32000



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目-土方
工程

标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

工艺网围栏

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:人工挖一、
二类土 m3 1540.69

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 1515.57

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余方弃置
2.运距:投标人自行考虑

m3 25.12

分部小计

草原网围栏

4 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:人工挖一、
二类土

m3 73.73

5 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土回
填

m3 115.87

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目-
土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项
目-土方工程 标段：巴音锡勒镇辉腾锡勒草原围封项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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