
卓资山镇政权服务设施
功能提升及修缮工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



工程项目综合汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

序号 单位工程名称 合计

1 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程

1.1 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰拆除

1.2 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-建筑装饰

1.3 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装拆除工程

1.4 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-安装工程

2 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台

2.1 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-戏台拆除工程

2.2 卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程-活动室装饰装
修工程

3 暂列金

3.1 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

会议室改办公室

1 011601001004 砖砌体拆除

1.砌体名称:240墙体
2.砌体材质:多孔砖
3.拆除高度:2.66m
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.34

2 011610001001 木门窗拆除
1.原木门拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2.73

3 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原主席台
2.规格2000宽X280高
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 13.82

4 011608001003 铲除油漆面
1.铲除刮腻子墙面及天棚
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 181.87

5 011605002002 立面块料拆除
1.铲除原踢脚线
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5.96

6 010103002006 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.76

分部小计

羽毛球馆改会议
室

7 011601001005 砖砌体拆除

1.砌体名称:240墙体
2.砌体材质:多孔砖
3.拆除高度:2.66m
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.38

8 011601001007 砖砌体拆除
1.墩台拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.33

9 011601001006 砖砌体拆除
1.掏门洞
2.砌体名称:240墙体
3.砌体材质:多孔砖

m3 1.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.拆除尺寸:1000*2200
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

10 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除原更衣室、淋浴间
、卫生间铝合金门
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 8.82

11 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除原卫生间隔断
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.84

12 011608001004 铲除油漆面
1.铲除乳胶漆墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 118.27

13 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除PVC吊顶 
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 9.96

14 011605001004 平面块料拆除
1.拆除原地砖地面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 18.21

15 010103002007 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 5.92

分部小计

便民服务中心

16 011605001005 平面块料拆除
1.拆除原台阶至地面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 28.32

17 011608002001 铲除涂料面

1.原涂料外墙剔除到基层
墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 564.82

18 011605002003 立面块料拆除

1.原涂料外墙剔除到基层
墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 76.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 010103002008 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 3.75

分部小计

主楼

20 011605001006 平面块料拆除
1.拆除原台阶至地面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 13.44

21 011608002002 铲除涂料面

1.原涂料外墙剔除到基层
墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 792.85

22 010103002009 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 2.64

分部小计

综治中心

23 011608002003 铲除涂料面

1.原涂料外墙剔除到基层
墙面
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 311.99

24 010103002010 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满

m3 0.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰拆除

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

伸缩门拆除

25 01B001 伸缩门拆除
1.原伸缩门拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m 9.5

26 010103002011 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.11

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰拆除 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

会议室改办公室

1 011207001001 墙面装饰板

1.100mm厚轻钢龙骨纸面
石膏板隔墙
2.75系列轻钢龙骨
3.12mm厚单层双面石膏板
面层
4.内塞75mm厚岩棉
5.板缝贴绷带
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 51.48

2 011406001001 抹灰面油漆

1.内墙1
2.腻子两遍刮平,乳胶漆
两遍。(燃烧性能为A级)
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 219.56

3 011406001002 抹灰面油漆（天
棚）

1.乳胶漆天棚
2.结构砼表面满刮腻子、
分遍刮平
3.面饰白色乳胶漆两遍
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 78.79

4 011105003001 块料踢脚线

1.踢1地砖踢脚(100高)
2.10厚铺地砖踢脚,稀水
泥擦缝浆勾缝,缝宽8
3.10厚1:2水泥砂浆粘结
层
4.素水泥浆一道甩毛(内
掺建筑胶)
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 6.86

5 010801002002 成品木质套装门
(含门套)

1.实木复合套装门，洞口
尺寸1000*2200（含门套
）
2.含门锁、合页、地插、
隐藏闭门器等五金件
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

樘 3

分部小计

羽毛球馆改会议
室

室内部分

零星工程

6 010401004001 多孔砖墙 1.240多孔砖墙堵门 m3 0.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

7 010402001001 砌块墙

1.100厚陶粒混凝土砌块
墙
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.59

8 010801002003 木质门带套

1.新增成品暗门1000*220
0（含门套）
2.门材质、饰面同背景墙
3.含门锁、合页、地插、
隐藏闭门器等五金件
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

樘 2

9 010801002004 木质门带套

1.新增卫生间门M0721
2.含门锁、合页、地插、
隐藏闭门器等五金件
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

樘 1

10 010401012001 零星砌砖
1.新增砖砌一步台阶
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 0.13

11 011107002001 块料台阶面
1.新增台阶贴面砖
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 0.84

分部小计

洽谈室

12 011207001002 墙面装饰板

1.内墙板墙面（洽谈室）
2.增加内墙饰面板
3.木工板基层
4.原内墙瓷砖
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 93.04

13 011302001001 吊顶天棚

1.矿棉装饰板吊顶（洽谈
室）
2.φ8螺栓吊杆，双向吊
杆@1200
3.铝合金配套龙骨，主龙
骨中距900~1000，T型龙
骨中距503或603，横撑中
距503或603。
4.12~15厚600x600矿棉装
饰板（燃烧性能为A级）
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 17.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011102003001 块料楼地面

1.地砖地面（洽谈室）
2.铺10厚防滑地砖，干水
泥擦缝。
3.20厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层。
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 18.21

15 011101001001 水泥桨一道
1.水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 18.21

分部小计

卫生间

16 011204003001 块料墙面

1.面砖墙面（卫生间）
2.12厚1:3水泥砂浆打底
3.8厚1:1水泥石灰膏砂浆
结合层,内嵌抗裂网
4.贴8厚300X600白色亚光
全瓷面砖（在面砖粘贴面
上随贴随刷一道混凝土界
面处理剂,增强粘结力或
在釉面砖上涂抹专用粘结
剂,然后粘贴）
5.白水泥擦缝
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 16.03

17 010903002001 墙面涂膜防水

1.1.5厚合成高分子防水
涂料，四周沿墙到顶
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 15.83

18 011102003002 块料楼地面

1.8~10厚800x800地砖铺
实拍平,专用勾缝剂擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂
浆粘结层。
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.08

19 011101001002 水泥桨一道
1.水泥浆一道
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.08

20 010904002001 防潮层

1.1.5厚JS-II聚合物水泥
基防水涂料周边卷起500
mm
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.71

21 010904002002 楼（地）面涂膜 1.(1.2+1.5)厚合成高分 m2 1.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防水

子防水涂料,四周沿墙到
顶
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

分部小计

会议室

22 011406001003 抹灰面油漆

1.乳胶漆内墙（会议室）
2.腻子两遍刮平，乳胶漆
两遍
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 118.27

23 011104002001 竹、木（复合）
地板

1.木地板（会议室）
2.12厚实木复合地板
3.3～5厚泡沫塑料衬垫
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 167.63

24 011104002002 竹、木（复合）
地板

1.主席台（280高）
2.15厚复合木地板
3.双层18厚防火阻燃板。
4.40X40X3mm镀锌方钢焊
接@400
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 26.64

25 011302001002 吊顶天棚

1.铝板吊顶（新建成品板
材吊顶(同色原吊顶铝板)
）
2.50副龙骨,间距400,单
向排列，副龙骨75吊件
3.38主骨,中距≤1200,单
向排列
4.直径8mm，全丝钢筋吊
杆,M12膨胀丝固定,双向
中距≤1200，110主龙骨
垂直吊挂
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 29.22

26 011105006001 金属踢脚线

1.不锈钢踢脚线
2.高度60mm
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 3.37

27 011207001003 墙面装饰板

1.15厚木饰面板安装
2.专用挂件
3.18mm防火基层板找平
4.界面剂1道

m2 30.68
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.建筑墙面基层
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

28 011207001006 墙面装饰板

1.纤维吸音板安装
2.专用挂件
3.18mm防火基层板找平
4.界面剂1道
5.建筑墙面基层
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 13.76

分部小计

便民服务中心

室内

29 011210003001 玻璃隔断

1.成品玻璃隔断通顶（喊
开启门扇）
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 11.55

30 011501001001 柜台

1.新增木饰面服务台
2.大理石台面
3.具体样式由建设单位现
场确定
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 4

31 011406001005 抹灰面油漆

1.乳胶漆墙面
2.腻子两遍刮平，乳胶漆
两遍
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.9

32 011105006003 金属踢脚线

1.不锈钢踢脚线
2.高度60mm
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 0.48

33 011207001007 墙面装饰板
1.石膏板包暖气管
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.9

分部小计

外墙

34 011407001005 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.刮柔性耐水腻子
3.涂饰底层涂料
4.喷涂主层涂料
5.涂饰面层涂料二遍

m2 564.82
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

35 011204003003 块料墙面

1.6厚1:2.5水泥砂浆找平
2.5厚干粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
热镀锌电焊网
3.配套专用胶粘剂粘结
4.5厚陶瓷锦砖,填缝剂填
缝
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 76.56

分部小计

台阶

36 010404001002 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度：300厚天然级配
砂石夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 8.5

37 010507004002 台阶

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）
4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 28.32

38 011107001003 石材台阶面

1.25厚花岗岩踏步板及踢
面板台阶面层铺贴
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 28.32

分部小计

其他工程

39 010805005002 玻璃门斗

1.玻璃门斗（含门开启扇
）
2.详专业厂家定制
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 50.46

分部小计

屋面油漆
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 011405001001 金属面油漆

1.屋顶重新刷漆
2.红丹防锈漆一遍
3.酚醛树脂漆一遍(面漆)
4.酚醛树脂漆一遍(中间
漆)
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 2925.88

分部小计

主楼

外墙面

41 011407001006 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.刮柔性耐水腻子
3.涂饰底层涂料
4.喷涂主层涂料
5.涂饰面层涂料二遍
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 790.4

42 011201001001 墙面一般抹灰

1.3-6厚抹面胶浆,中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 790.4

43 011001003001 保温隔热墙面

1.80厚挤塑聚苯板保温层
,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓
固定
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 792.85

44 011201001002 墙面一般抹灰

1.15厚1:3防水水泥砂浆
找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 720.3

分部小计

台阶

45 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度：300厚天然级配
砂石夯实
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 4.03

46 010507004003 台阶

1.混凝土种类：预拌混凝
土
2.混凝土强度等级：C25
3.混凝土输送：泵送方式
自定（含泵送费）

m2 13.44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.砼制作、运输、浇筑、
振捣及养护等
5.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

47 011107001004 石材台阶面

1.25厚花岗岩踏步板及踢
面板台阶面层铺贴
2.30厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 12.93

分部小计

其他工程

48 010901001001 瓦屋面

1.蓝色陶土瓦片
2.三角形钢架钢龙骨：L5
0*4钢龙骨间距300
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 5.9

49 010805005003 玻璃门斗（主楼
）

1.玻璃门斗
2.详专业厂家定制
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 25.67

50 011207001008 墙面装饰板

1.门斗顶包铝板
2.铝板厚度及龙骨投标人
自行考虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 10.3

分部小计

综治中心

51 011407001007 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.刮柔性耐水腻子
3.涂饰底层涂料
4.喷涂主层涂料
5.涂饰面层涂料二遍
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 314.97

52 011201001003 墙面一般抹灰

1.3-6厚抹面胶浆,中间压
入一层耐碱玻璃纤维网布
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 314.97

53 011001003002 保温隔热墙面
1.80厚挤塑聚苯板保温层
,配套胶粘剂粘贴,辅锚栓
固定

m2 311.99
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-建筑装饰

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

54 011201001004 墙面一般抹灰

1.15厚1:3防水水泥砂浆
找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 279.46

分部小计

电动伸缩门

55 010805004001 电动伸缩门 1.更换电动伸缩门 :长95
00mm

m 9.5

分部小计

措施项目

56 011701002001 外脚手架

1.综治中心外墙脚手架
2.搭设方式投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 408.46

57 011701002002 外脚手架

1.主楼外墙脚手架
2.搭设方式投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 989.26

58 011701002003 外脚手架

1.羽毛球改会议室外墙脚
手架
2.搭设方式投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 774.69

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 玻璃门斗 m2 50.46 400 20184

2 玻璃隔断 m2 11.55 390
4504.

5

3 玻璃门斗（主楼） m2 25.67 400 10268

合计 34956
.5

总合计 34956
.5



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-建筑装饰 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-安装拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

会议室改造

1 030507014001 LED大屏拆除 1.名称:LED大屏拆除 台 1

2 011613001001 原有灯具拆除 1.名称:原有灯具拆除 套 3

分部小计

活动室改造

3 011612002001 卫生洁具拆除 1.拆除蹲式大便器 套 1

4 031004007001 小便器 1.安装小便器 组 1

分部小计

措施项目

5 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 2000

2.1 专业工程暂估价 2000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 2000 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 其他安装拆除工程 包含完成此项工程
的所有工作内容

2000

合    计 2000



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

会议室改造

1 030412001001 圆形吸顶灯 1.名称:圆形吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装

套 3

2 030404034001 单联开关 1.名称:单联开关 个 3

3 030404035001 五孔插座 1.名称:五孔插座 个 10

4 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:De20

m 30

5 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯

m 90

6 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯

m 120

7 031005002001 钢制散热器 1.名称:钢制散热器
2.型号、规格:20片 组 2

8 031001001001 镀锌钢管

1.名称:镀锌钢管
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.满足压力试验及吹、洗
设计要求

m 10

9 031003001001 截止阀
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 4

10 030411001002 墙面开槽、恢复

1.名称:墙面开槽、恢复
2.规格:DN25
3.定位、剔槽、清理现场
等
4.清理、调运砂浆、清扫
落地灰、填塞砂浆、抹灰
找平、刷浆、洒水湿润、
罩面压光、清理现场等

m 30

11 030414002001
送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试 系统 1

分部小计

活动室改造

12 030507014001 电子显示屏 1.名称:电子显示屏 台 1

13 030412004001 灯带 1.名称:灯带 套 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-安装工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装形式:暗装

14 030412004002 筒灯 1.名称:筒灯
2.安装形式:嵌入安装

套 16

15 030414002002 送配电装置系统
调试

1.名称:送配电装置系统
调试

系统 1

分部小计

措施项目

16 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 105000

2.1 专业工程暂估价 105000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 105000 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 二次配管、配线 包含完成此项工程
的所有工作内容

5000

2 会议系统设备 包含完成此项工程
的所有工作内容

100000

合    计 105000



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-安装工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-戏台拆除工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除
1.原金属门窗拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 33.84

2 011610001001 木门窗拆除
1.原木门拆除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 8.4

3 011608002001 铲除涂料面
1.天棚铲除刮腻子
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 343.14

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.内外墙抹灰层及饰面层
铲除
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1022.74

5 010103002001 余方弃置

1.建筑垃圾归堆、打包、
装袋、下楼、临时堆放、
外运
2.装车方式、运输方式及
运距由投标人自行根据实
际情况考虑，运输方式满
足绿色环保要求
3.建筑垃圾消纳费综合考
虑在综合单价中
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 29.63

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-戏台拆除工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

屋面工程

1 010901002001 型材屋面

1.屋顶彩钢板
2.100厚彩钢板顶子
3.利用原有屋架
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 415.62

分部小计

室内工程

2 011207001001 墙面装饰板

1.100厚轻钢龙骨纸面石
膏板封堵窗
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 1.8

3 010402001001 砌块墙
1.陶粒混凝土砌块墙堵窗
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m3 1.6

4 011101005001 自流坪楼地面

1.自流平地面（羽毛球室
）
2.2~4厚聚氨酯自流平涂
层
3.40厚C25细石混凝土，
随打随抹平，表面打磨或
喷砂处理
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 184.56

5 011406003001 满刮腻子

1.刮腻子墙面
2.柔性耐水腻子2厚，表
面刮防霉大白两遍（燃烧
性能为A级）
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 655.15

6 011201001001 墙面一般抹灰
1.5厚1:2.5水泥砂浆找平
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 633.89

7 011406003002 满刮腻子

1.刮腻子顶棚
2.现浇钢筋混凝土板底面
清理干净
3.2~3厚柔韧型腻子分遍
刮平
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 343.14

分部小计

外墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

8 011407001002 墙面喷刷涂料

1.涂料外墙面
2.喷或滚刷底涂料。
3.喷或滚刷面层涂料二遍
。
4.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 403.92

9 011201001002 墙面一般抹灰

1.5厚干粉聚合物水泥防
水砂浆,中间压入一层耐
碱玻璃纤维网布
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 403.92

10 011201001003 墙面一般抹灰

1.12厚1:3水泥砂浆找平
2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面
压光
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 388.85

分部小计

门窗工程

11 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:钢
质防盗门
2.门框、扇材质:钢制
3.含闭门器、顺序器等全
部五金件
4.其他详见设计图纸及相
关规范要求

m2 2.52

12 010801002002
成品木质套装门
(含门套)

1.实木复合套装门，洞口
尺寸1000*2100（含门套
）
2.含门锁、合页、地插、
隐藏闭门器等五金件
3.其他详见设计图纸及相
关规范要求

樘 4

13 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.门联窗（含附框）
2.隔热断桥铝合金框+中
空玻璃(6mm透明+12mm空
气层+6mm透明)
3.含把手、合页、全部优
质五金配件及连接件、优
质毛条等
4.满足甲方使用要求，符
合国家验收标准
5.颜色、纹路、样式由甲
方现场确定
6.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 25.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工
程-活动室装饰装修工程

标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010803001001 升降电动布帘
1.升降电动布帘
2.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 55

分部小计

措施项目

15 011701002001 外脚手架

1.戏台改活动室外墙脚手
架
2.搭设方式投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 462.79

16 011701006001 满堂脚手架

1.戏台改活动室满堂脚手
架
2.搭设方式投标人自行考
虑
3.其他满足图纸设计要求
及相关规范规定

m2 343.14

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升及修
缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程-活动室装饰装修工程 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升
及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 20000

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：卓资山镇政权服务设施功能提升及修缮工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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