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招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
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编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：卓资县职业中学第二实训
楼实训教室及车间维修工程
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表-01

工程名称：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维修工程 
一、工程概况：
1、建设单位：卓资县职业中学。
2、建设地点：乌兰察布市卓资县。
3、项目内容：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维修工程。具体详见
工程量清单及图纸。
二、编制依据：
1、国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
2、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)及配套工程量计算规范；
3、国家、行业和地方建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及其相关配套计
价文件；
4、本工程设计图纸等文件；
5、与本工程相关的标准、规范、图集和技术资料；
6、《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》的通知(内建工2013
第641号)；
7、《内蒙古自治区建设工程费用预算定额》(2017)、《内蒙古房屋建筑与装饰
工程预算定额》(2017)、《内蒙古通用安装工程预算定额》(2017)、《内蒙古自
治区房维修缮工程预算定额》(2021)；
8、建设工程造价管理部门发布的有关工程造价的调整文件，其中规费执行内建
标(2019)468号文件;人工费调整执行内建标【2021】148号文件；
9、材料价格采用乌兰察布市造价站发布的工程所在地及周边地区信息价，信息
价中未列出的材料、设备单价根据市场询价计入。
三、其他说明：
1、暂列金额详见《暂列金额明细表》，含税暂列金额为：49050元。



总  说  明

工程名称：卓资县职业中学第二实训
楼实训教室及车间维修工程
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除第二实训楼三层2#
教室砖砌体及面层 m3 5.01

2 011601001002 门口掏砌 1.剔凿门洞 m2 2.44

3 011605001001 平面块料拆除 1.拆除1#-8#原有地砖及
找平层 m2 550.87

4 011605002001 立面块料拆除 1.拆除墙砖及找平层 m2 202.89

5 011608002001 铲除涂料面 1.铲除原有墙面腻子、墙
裙 m2 2482.7

6 011608002002 铲除涂料面 1.铲除原有天棚腻子 m2 2283.65

7 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

1.拆除车间内彩钢板房墙
面及龙骨

m2 96.52

8 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除车间内彩钢板房天
棚及龙骨

m2 38.22

9 010103002001 余方弃置 1.建筑垃圾外运，运距自
行考略

m3 48.61

10 010103002002
楼层运出垃圾 
垂直运距15m以
内

1.楼层运出垃圾 垂直运
距15m以内 m3 48.61

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 10000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 10000

拆除设备及倒运（易碎
物品装箱、入库、重型
设备人工搬运下楼、入
库）等

合    计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第二实训楼三层
教室

1 010401008001 填充墙 1、200mm轻质砌块墙 m3 10.02

2 011201001001 墙面一般抹灰

1、2厚配套加气混凝土界
面砂浆批刮
3、5厚水泥聚合物抗裂砂
浆复合耐碱玻璃纤维网格
布一层

m2 100.18

3 011102003001 块料楼地面
1、60厚C15混凝土垫层
2、素水泥浆一道
3、800*800地砖

m2 550.87

4 011105003001 块料踢脚线
1、9厚1：3水泥砂浆压实
抹平
2、80高1.0厚陶瓷踢脚线

m2 2.41

5 011406003001 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 707.5

6 011406001001 油漆墙裙

1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍油
漆三遍

m2 339.99

7 011406003002 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 683.02

8 010802003001 钢质防火门 1.钢质防火门及五金 m2 10

9 031201001001 管道除锈、刷油
1.管道手工除轻锈
2.管道基层处理刷调和漆
2遍

m2 68.51

分部小计

第二实训楼三层
教室走廊

10 011406003003 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 227.01

11 011204003001 块料墙面

1、5厚1:2.5水泥砂浆压
实抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆扫
毛打底
3、300*600墙砖

m2 105.43

12 011406003004 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 110.53

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

第二实训楼四层
会议室

13 011406003005 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 375.9

14 011406001002 油漆墙裙

1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍、
油漆三遍

m2 99.91

15 011406003006 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 593.31

16 010810001001 窗帘 1.遮光窗帘 m2 379.21

17 010810005001 窗帘轨 1.罗马杆 m 58.52

分部小计

第二实训楼二层
云机房

18 011406003007 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 120.88

19 011406003008 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 76.29

分部小计

第二实训楼二层
1#、2#、3#教室

20 011406003009 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 268

21 011406003010 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 167.56

分部小计

第二实训楼楼梯

22 011406003011 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 211.27

23 011204003002 块料墙面

1、5厚1:2.5水泥砂浆压
实抹光
2、15厚1:2.5水泥砂浆扫
毛打底

m2 99.42

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、300*600墙砖

24 011406003012 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 94.64

分部小计

第三实训楼

25 011101002001 现浇水磨石楼地
面

1.水磨石地面打磨 m2 690.45

26 011406003013 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 232.32

27 011406001003 油漆墙裙

1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍、
油漆三遍

m2 130.34

28 011406003014 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 690.45

分部小计

措施项目

29 011701003001 脚手架 1.脚手架 m2 2222.76

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 5000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 5000 —



暂列金额明细表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 5000
家政打扫卫生、购买纸
箱打包实验设备器材等

合    计 5000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除金属窗及墙
体

1 011610002001 金属门窗拆除 1.金属窗拆除 m2 8.64

2 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体墙及面层拆除 m3 0.78

分部小计

拆除原地面层

3 011604001001 平面抹灰层拆除 1.拆除原地面层 m2 576.99

分部小计

铲除原有墙面、
天棚腻子

4 011608002003 铲除涂料面 1.铲除原有墙面腻子 m2 242.06

5 011608002004 铲除涂料面 1.铲除原有天棚腻子 m2 632.55

分部小计

垃圾外运

6 010103002003 余方弃置 1.建筑垃圾外运，运距自
行考略

m3 6.01

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 10000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 10000 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 10000搬运板房垃圾及外运等

合    计 10000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

1 011101003001
细石混凝土楼地
面 1、原有混凝土地面修补 m2 30

2 011003003001 环氧树脂地坪漆

1、1.5厚环氧树脂自流平
面涂层、环氧树脂自流平
地面(黄色警示线)
2、1.5厚环氧树脂自流平
中涂层
3、环氧树脂自流平底涂
层

m2 576.99

分部小计

墙面工程

3 011406003015 满刮腻子-墙面
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 227.77

4 011207001001 PVC卷材墙裙 1.基层处理
2.铺贴3mm厚PVC卷材墙裙 m2 109.64

5 011502001001 金属装饰线 1.20*20L型铝角条收口 m 60.57

6 011207001002 包柱子

1.30*30木龙骨间距@400*
400 刷防火漆
2.18厚细木工板基层，刷
防火漆
3.9.5厚防水石膏板，板
缝粘贴胶带
4.腻子两遍

m2 44.03

分部小计

天棚工程

7 011406003016 满刮腻子-天棚
1、基层处理
2、刷专用界面剂一遍
3、柔性耐水腻子两遍

m2 601

8 011405001001 桥架刷漆 1.基层处理、调和漆3遍 m2 46.24

9 011302001001 包梁

1.30*30木龙骨间距@400*
400 刷防火漆
2.18厚细木工板基层，刷
防火漆
3.9.5厚防水石膏板，板
缝粘贴胶带
4.腻子两遍

m2 64.53

分部小计

门窗工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

安装卷帘门及门
套

10 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.金属卷帘门、配套装置
及五金

m2 11.88

11 010808005001 石材门窗套
1.40*40*3镀锌角钢@450*
450
2.25厚花岗岩石材

m2 5.1

分部小计

窗帘工程

12 010810001001 窗帘 1.遮光窗帘 m2 346.16

13 010810005001 窗帘轨 1.罗马杆 m 53.42

分部小计

措施项目

14 011701003002 脚手架 1.脚手架 m2 579.49

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 20000
倒运设备：叉车及人工
搬运

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：改造工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训

教室及车间维修工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

电气

1 030411001001 配管 1.De32JDG线管 m 110

2 030411001002 配管 1.De25JDG线管 m 102

3 030411001003 配管 1.8mmPU气管 m 103

4 030411001004 配管 1.10mmPU气管 m 68

5 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4mm2

m 1890

6 030411003001 桥架 1.名称:桥架
2.型号:100*200金属桥架 m 22.01

7 030404017001 配电箱

1.名称:电源柜配电箱A1-
10,B1-9
2.型号:290*490*120
3.安装方式:悬挂式

台 19

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：卓资县职业中学第二实训楼实训教室及车间维
修工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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