
化德县烈士陵园修
缮 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化德县烈士陵园修缮 标段：化德县烈士陵园修缮 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆换大理石地面

1 041001002001 拆换大理石地面

1.拆除原有人行道花岗岩
2.人工拆除碎石基层，厚
度150mm以内
3.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m2 740

2 040204002003 人行道块料铺设

1.150mm厚水撼砂
2.人行道整形碾压
3.铺设花岗岩人行道
4.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m2 740

分部小计

块料台阶

3 041001005001 拆除侧、平(缘
）石

1.拆除石质侧石
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m 3103

4 011107001001 石材台阶面

1.铺设方整石台阶
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m2 930.9

分部小计

护栏

5 011609001001 栏杆拆除

1.拆除铁栏杆
2.包含垃圾清理与外运
3.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m 280.2

6 040309002001 石质栏杆
1.成品汉白玉护栏
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要

m 131.2

7 040309002002 石质栏杆
1.成品大理石护栏
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要

m 149

分部小计

停车场

8 040204002001 人行道块料铺设
1.人工拆除条方石，厚度
50mm
2.人工拆除碎石基层，厚

m2 520

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化德县烈士陵园修缮 标段：化德县烈士陵园修缮 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度150mm以内
3.新作100mm厚砼底层
4.铺设花岗岩人行道
5.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

分部小计

石板路

9 040204002002 人行道块料铺设

1.拆除原有人行道花岗岩
2.人工拆除碎石基层，厚
度150mm以内
3.100mm厚砼底层
4.铺设花岗岩人行道
5.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m2 960

分部小计

修缮烈士纪念碑
（包括主体、底
座打胶、修理干
挂大理石、）

10 011105001001 打胶

1.主体、底座打胶
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m 1860

11 011102003001 块料楼地面

1.修理干挂大理石，石材
底面刷养护液 光面
2.满足图纸设计要求、技
术要求及施工规范验收要
求

m2 722

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮 标段：化德县烈士陵园修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化德县烈士陵园修缮 标段：化德县烈士陵园修缮 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：化德县烈士陵园修缮 标段：化德县烈士陵园修缮 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计
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