
工程名称： 商都高级中学北校区改造工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：商都高级中学北校区改造
工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   商都高级中学北校区改造工程

1.1.1     商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

1.1.2     商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

1.1.3     商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子

1.1.4     商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称：
商都高级中学北校区宿舍楼-拆除

工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除讲台黑板

1 01B001 砖砌体拆除

1.砌体名称:拆除讲

台

2.砌体材质:砖砌，

砂浆面层

m³ 10.58

2 01B002 拆除黑板
1.拆除玻璃黑板

2.尺寸:4000*1100
块 24

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 44.38

拆除卫生间

4 01B003 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

拆除新建卫生间原地

砖

2.饰面材料种类:80

0*800

㎡ 237.2

5 01B004 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

拆除原卫生间地砖

2.饰面材料种类:30

0*300

㎡ 77.4

6 01B005
天棚面龙骨及饰

面拆除

1.拆除原卫生间PVC

扣板吊顶
㎡ 77.4

7 01B006 立面块料拆除
1.饰面材料种类:拆

除原卫生间墙砖
㎡ 192.84

8 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 17.04

其他拆除

9 01B007 掏门口

1.拆除240砖墙掏门

口，宽度1m*高度2.

4m

2.掏接过梁,砌砖碹

、檐头,安门口

个 20

10 01B008 掏门口

1.拆除370砖墙掏门

口，宽度1.5m*高度

2.4m

2.掏接过梁,砌砖碹

、檐头,安门口

个 3

11 01B009 掏门口

1.拆除男值班室240

砖墙掏窗口，宽度1

.2m*高度1.2m

2.2.掏接过梁,砌砖

碹、檐头,安窗口

个 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 01B010
墙柱面龙骨及饰

面拆除

1.龙骨及饰面种类:

拆除玻璃墙
㎡ 20.7

13 01B011
墙柱面龙骨及饰

面拆除

1.龙骨及饰面种类:

拆除轻钢龙骨石膏板

隔墙

㎡ 20.7

14 01B012 柜体拆除

1.柜体材质:拆除附

墙柜

2.柜体尺寸：长、

宽、高:长6.9m*宽0

.6m*高2m

m 6.9

15 01B016 平面块料拆除
1.拆除大理石台阶

面
㎡ 20

16 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 62.78

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
拆除工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-拆除工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
拆除工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程
标段：商都高级中
学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-拆除工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工
程

标段：商都高级中学北校区改造
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：
商都高级中学北校区宿舍楼-改造

工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

洞口过梁

1 010502023001 过梁

1.掏洞口处过梁

2.混凝土强度等级:

C35

m3 1.89

2 010505013001 过梁模板 1.过梁 复合模板 m2 18.96

3 010506010001
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：16    级别

： HRB400

t 0.192

4 010506010002
现浇混凝土二次

结构钢筋

1.钢筋种类、规格:

箍筋直径： 8   级

别：HPB300

t 0.079

砌筑小便槽

5 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:砌筑小便槽

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖24

0*115*53

m3 1.74

6 010501002001 楼地面垫层

1.垫层材料种类、

配合比、厚度:60mm

厚C15砼垫层

m3 0.86

7 010904002001
楼(地)面涂膜防

水

1.防水膜品种:小便

槽内涂聚氨酯防水涂

料 1.5mm厚

m2 41.14

8 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂

浆配合比:20mm水泥

砂浆找平层

m2 10.51

9 011201004001 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚度

、配合比:20mm水泥

砂浆找平层

m2 27.2

10 011203003001 块料墙、柱面

1.墙体类型:小便池

贴砖

2.面层材料品种、

规格、颜色:300*60

0

m2 37.71

隔墙

宿舍隔墙

11 011207001001 轻钢龙骨

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨基层双层双向

m2 2681.92

12 011207001002 隔音棉

1.隔离层材料种类

、规格:轻钢龙骨中

间夹隔音棉，容重3

0kg/lm

m2 1340.96

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 011207001003 轻质墙板

1.隔离层材料种类

、规格:龙骨水泥板

墙，厚度15mm

m2 2681.92

14 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:隔

墙双面刷防潮涂料两

遍

m2 2681.92

卫生间隔墙

15 011404001002
砌块墙钢丝网加

固

1.材料品种、规格:

隔墙板双面挂钢丝网

片

m2 639.36

16 011207001006 轻钢龙骨

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨基层双层双向

m2 639.36

17 011207001007 隔音棉

1.隔离层材料种类

、规格:轻钢龙骨中

间夹隔音棉，容重3

0kg/lm

m2 319.6

18 011207001008 轻质墙板

1.隔离层材料种类

、规格:龙骨水泥板

墙，厚度15mm

m2 639.36

内墙面

19 01B002 铲除腻子
1.铲除部位名称:墙

面及顶棚刮腻子
㎡ 598.68

20 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 1.2

21 011201001001 清洗墙面
1.基层类型:铲除部

位墙面清洗
m2 598.68

22 011203003002 块料墙、柱面

1.墙体类型:卫生间

墙面

2.面层材料品种、

规格、颜色:墙面砖

300*600

m2 598.68

顶棚

23 011302001001 平面吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

2.面层材料品种、

规格:PVC扣板吊顶6

00*600

m2 314.6

地面

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010401008002 卫生间墩台

1.零星砌砖名称、

部位:卫生间墩台

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

m3 13.64

25 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格、颜色:400*40

0mm防滑地砖

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子

防水涂料，四周沿墙

上返300mm

4.刷界面处理剂一

遍

5.最高处60厚C20细

石砼向地漏找坡

6.素水泥浆一道

m2 314.6

26 011102003002 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格、颜色:拆除讲

台等部位铺设800*8

00陶瓷地砖

m2 150

27 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100m

m

2.面层材料品种、

规格、颜色:地砖踢

脚线

m 225.44

门

28 010801004001 木质防火门

1.门代号及洞口尺

寸:M1024

2.门框、扇材质:钢

木门

m2 48

29 010802004001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺

寸:FHM1524

2.门框、扇材质:乙

级防火门

m2 10.8

外墙

30 01B001 立面抹灰层拆除
1.拆除部位:外墙涂

料
m2 1075

31 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 2.15

32 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

铲除部位修补柔性腻

子一遍

m2 1075

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 011404001003 墙面喷刷涂料

1.涂料品种、喷刷

遍数:外墙丙烯酸酯

涂料两遍

m2 2446.64

34 011601001002 脚手架

1.室外双排脚手架

2.外墙涂料，高度1

6.15m

m2 2713.2

其他

35 011505002001 晒衣架

1.材料品种、规格

、颜色:不锈钢壳晾

衣绳

2.支架、配件品种

、规格:长度平均28

00mm

个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中
学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工
程

标段：商都高级中学北校区改造
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：
商都高级中学北校区宿舍楼-改造

工程室内墙面腻子

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内
墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

室内刮腻子

1 01B001 铲除腻子
1.铲除部位名称:墙

面及顶棚刮腻子
㎡ 2640

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 6.52

3 011201001001 墙面石膏修补

1.墙体类型:墙面修

补抹灰

2.面层厚度、砂浆

配合比:石膏粉刷修

补

m2 2640

4 011403003003 墙面刮腻子

1.腻子种类:刮腻子

、刷墙固

2.刮腻子遍数:二遍

m2 6878.16

5 011403003004 天棚刮腻子
1.刮腻子遍数:天棚

、刮腻子两遍
m2 2073.32

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻
子

标段：商都高级中
学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工
程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室
内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：
商都高级中学北校区宿舍楼-窗户

改造

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除

1 01B001 金属门窗拆除 1.名称:拆除塑钢窗 ㎡ 476.44

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 49.55

换新

3 010807001001
金属（塑钢、断

桥）窗

1.框、扇材质:60系

列断桥铝合金平开窗
m2 476.44

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
窗户改造 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-窗户改造 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
窗户改造 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造
标段：商都高级中
学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍
楼-窗户改造 标段：商都高级中学北校区改造工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改
造

标段：商都高级中学北校区改造
工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造
标段：商都高级中学北校区改造工
程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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