

工程名称： 商都高级中学北校区改造工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：商都高级中学北校区改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	商都高级中学北校区改造工程	
1.1.1	商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程	
1.1.2	商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程	
1.1.3	商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子	
1.1.4	商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段名称：商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除讲台黑板					
1	01B001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除讲台 2. 砌体材质:砖砌,砂浆面层	m³	10.58		
2	01B002	拆除黑板	1. 拆除玻璃黑板 2. 尺寸:4000*1100	块	24		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	44.38		
		拆除卫生间					
4	01B003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除新建卫生间原地砖 2. 饰面材料种类:800*800	m²	237.2		
5	01B004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原卫生间地砖 2. 饰面材料种类:300*300	m²	77.4		
6	01B005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原卫生间PVC扣板吊顶	m²	77.4		
7	01B006	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原卫生间墙砖	m²	192.84		
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	17.04		
		其他拆除					
9	01B007	掏门口	1. 拆除240砖墙掏门口,宽度1m*高度2.4m 2. 掏接过梁,砌砖碯、檐头,安门口	个	20		
10	01B008	掏门口	1. 拆除370砖墙掏门口,宽度1.5m*高度2.4m 2. 掏接过梁,砌砖碯、檐头,安门口	个	3		
11	01B009	掏门口	1. 拆除男值班室240砖墙掏窗口,宽度1.2m*高度1.2m 2. 2. 掏接过梁,砌砖碯、檐头,安窗口	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B010	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除玻璃墙	m²	20.7		
13	01B011	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：拆除轻钢龙骨石膏板隔墙	m²	20.7		
14	01B012	柜体拆除	1. 柜体材质：拆除附墙柜 2. 柜体尺寸：长、宽、高：长6.9m*宽0.6m*高2m	m	6.9		
15	01B016	平面块料拆除	1. 拆除大理石台阶面	m²	20		
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m³	62.78		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中
学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		洞口过梁					
1	010502023001	过梁	1. 掏洞口处过梁 2. 混凝土强度等级：C35	m3	1.89		
2	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板	m2	18.96		
3	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：HRB400	t	0.192		
4	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋直径：8 级别：HPB300	t	0.079		
		砌筑小便槽					
5	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砌筑小便槽 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53	m3	1.74		
6	010501002001	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：60mm厚C15砼垫层	m3	0.86		
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：小便槽内涂聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	41.14		
8	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆找平层	m2	10.51		
9	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm水泥砂浆找平层	m2	27.2		
10	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型：小便池贴砖 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	37.71		
		隔墙					
		宿舍隔墙					
11	011207001001	轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨基层双层双向	m2	2681.92		
12	011207001002	隔音棉	1. 隔离层材料种类、规格：轻钢龙骨中间夹隔音棉，容重30kg/m	m2	1340.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011207001003	轻质墙板	1. 隔离层材料种类、规格:龙骨水泥板墙, 厚度15mm	m2	2681.92		
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 隔墙双面刷防潮涂料两遍	m2	2681.92		
		卫生间隔墙					
15	011404001002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 隔墙板双面挂钢丝网片	m2	639.36		
16	011207001006	轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨基层双层双向	m2	639.36		
17	011207001007	隔音棉	1. 隔离层材料种类、规格: 轻钢龙骨中间夹隔音棉, 容重30kg/1m	m2	319.6		
18	011207001008	轻质墙板	1. 隔离层材料种类、规格: 龙骨水泥板墙, 厚度15mm	m2	639.36		
		内墙面					
19	01B002	铲除腻子	1. 铲除部位名称: 墙面及顶棚刮腻子	m²	598.68		
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	1.2		
21	011201001001	清洗墙面	1. 基层类型: 铲除部位墙面清洗	m2	598.68		
22	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面砖300*600	m2	598.68		
		顶棚					
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: PVC扣板吊顶600*600	m2	314.6		
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401008002	卫生间墩台	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	13.64		
25	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*400mm防滑地砖 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料,四周沿墙上返300mm 4. 刷界面处理剂一遍 5. 最高处60厚C20细石砼向地漏找坡 6. 素水泥浆一道	m2	314.6		
26	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:拆除讲台等部位铺设800*800陶瓷地砖	m2	150		
27	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线	m	225.44		
		门					
28	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 门框、扇材质:钢木门	m2	48		
29	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1524 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	10.8		
		外墙					
30	01B001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙涂料	m2	1075		
31	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	2.15		
32	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:铲除部位修补柔性腻子一遍	m2	1075		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程 标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内
墙面腻子 标段: 商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-
改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子
子 标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-改造工程室内墙面腻子 标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段名称： 商都高级中学北校区改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-
窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-
窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段：商都高级中 学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造

标段：商都高级中学北校区改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：商都高级中学北校区宿舍楼-窗户改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]