
工程名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：集宁一中商都分校改造工
程二期工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   一中分校公寓楼

1.1.1     一中分校公寓楼——安装拆除工程

1.1.2     一中分校公寓楼——安装工程

1.1.3     一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工程

1.1.4     一中分校公寓楼—建筑装饰工程

1.2   男宿舍楼

1.2.1     男宿舍楼——安装拆除工程

1.2.2     男宿舍楼——安装工程

1.2.3     男宿舍楼—建筑装饰拆除工程

1.2.4     男宿舍楼—建筑装饰工程

1.2.5     男宿舍楼—外墙加固工程

1.3   女宿舍楼

1.3.1     女宿舍楼——安装拆除工程

1.3.2     女宿舍楼——安装工程

1.3.3     女宿舍楼—建筑装饰拆除工程

1.3.4     女宿舍楼—建筑装饰工程

1.3.5     女宿舍楼—外墙加固工程



工程项目清单汇总表

工程名称：集宁一中商都分校改造工
程二期工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税

合计



 

工程名称： 一中分校公寓楼——安装拆除工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给排水

1 041001006002 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN50塑料管
m 4

2 041001006004 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN32塑料管
m 136

3 041001006005 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN25塑料管
m 20

4 03B004 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:蹲

式大便器
个 39

5 03B005 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:水

龙头
个 226

6 03B001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:地

漏
个 49

7 03B002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:小

便器
个 24

8 03B003 拆除阀门 1.种类:DN25冲洗阀 个 48

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除
工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装
拆除工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除
工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：一中分校公寓楼——安装
拆除工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 一中分校公寓楼——安装工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

给排水

1 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De25

4.连接形式:热熔连

接

m 20

2 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De50

4.连接形式:热熔连

接

m 4

3 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De32

4.连接形式:热熔连

接

m 136

4 031003006001 大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:脚踏

蹲式大便器

组 39

5 031003007001 小便器

1.名称:小便器陶瓷

2.规格、类型:自闭

式冲洗

3.组装形式:壁挂式

组 24

6 031003003001 洗脸盆

1.材质:塑料

2.规格、类型:洗脸

盆下水

组 35

7 031003014001 给、排水附件
1.型号、规格:DN15

水龙头
个 170

8 031003014003 给、排水附件
1.型号、规格:DN15

洗衣机水龙头
个 40

9 031003014005 给、排水附件
1.型号、规格:DN15

洗脸池水龙头
个 21

10 031003014004 给、排水附件
1.型号、规格:DN50

地漏
个 49

11 031002003001 塑料阀门

1.类型:冲洗阀门

2.材质:塑料

3.规格、压力等级:

DE25

4.连接形式:熔接

个 48

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 2 页  共 2 页

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401020001 夜间施工增加费

1.9 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.10 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：一中分校公寓楼——安装
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：一中分校公寓楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称：
一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工

程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

卫生间及盥洗室地砖

2.饰面材料种类:30

0*300地砖

㎡ 737.85

2 01B003 隔断拆除
1.厕所成品隔断拆

除
㎡ 256.5

3 01B005 铲除涂料面

1.铲除部位名称:刮

腻子

2、施工部位、包含

天棚、墙面、楼梯底

部等

㎡ 737.85

4 01B006 金属门窗拆除 1.名称:拆除塑钢窗 ㎡ 26.4

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 33.55

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆
除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装
饰拆除工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆
除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装
饰拆除工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 一中分校公寓楼—建筑装饰工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格、颜色:400*40

0mm防滑地砖

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子

防水涂料，四周沿墙

上返300mm

4.刷界面处理剂一

遍

5.最高处60厚C20细

石砼向地漏找坡

6.素水泥浆一道

m2 737.85

2 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格、颜色:浴房成

品隔断

m2 256.5

3 010401008001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、

部位:卫生间墩台

2.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

3.砂浆强度等级、

配合比:水泥砂浆M5

.0

m3 21.06

4 010803002001 防火卷帘(闸)门

1.门材质:防火卷帘

门

2.启动装置品种、

规格:手动

m2 40.8

5 011404002001 天棚喷刷涂料

1、石膏打底找平一

遍

2、刮腻子一遍

m2 737.85

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工
程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装
饰工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工
程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装
饰工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：一中分校公寓楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 男宿舍楼——安装拆除工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 041001006007 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN159
m 24

2 041001006008 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN125
m 158

3 041001006009 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN100
m 60

4 041001006010 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN50
m 16

5 03B008 拆除阀门 1.种类:DN150蝶阀 个 2

给排水

6 041001006004 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN110塑料管
m 680

7 041001006001 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN50塑料管
m 490

8 041001006005 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN40塑料管
m 70

9 041001006002 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN32塑料管
m 800

10 041001006003 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN25塑料管
m 120

11 041001006006 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN20塑料管
m 90

12 03B001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:蹲

式大便器
个 48

13 03B002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:水

龙头
个 160

14 03B003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:地

漏
个 64

15 03B004 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:小

便器
个 40

16 03B006 拆除阀门 1.种类:DN32球阀 个 42

17 03B007 拆除阀门 1.种类:DN50球阀 个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工
程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工
程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：男宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 男宿舍楼——安装工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 031001003001 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN150

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 24

2 031001003002 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN125

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 158

3 031001003003 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 60

4 031001003006 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN50

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 16

5 031002001003 金属阀门
1.规格、压力等级:

DN150蝶阀(含法兰)
个 4

6 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温管

2.绝热厚度:5cm

3.管道:φ50

m3 0.13

7 031208002004 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温管

2.绝热厚度:5cm

3.管道:φ150

m3 4.64

8 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布保

护层
m2 95.35

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 01B002 挖洞穿管 1.挖洞穿管 个 5

10 031301005001
支/吊架、基础型

钢
1.名称:管道支架 kg 356.86

给排水

11 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De50

4.连接形式:热熔连

接

m 80

12 031001008004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De40

4.连接形式:热熔连

接

m 70

13 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De32

4.连接形式:热熔连

接

m 800

14 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De25

4.连接形式:热熔连

接

m 120

15 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De20

4.连接形式:热熔连

接

m 90

16 031001008008 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水管

3.材质、规格:PVC-

U管De50

4.连接形式:粘接

m 124.8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 031001008010 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水管

3.材质、规格:PVC-

U管De110

4.连接形式:粘接

m 287.2

18 031003006001 大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:脚踏

蹲式大便器

组 48

19 031003007001 小便器

1.名称:小便器陶瓷

2.规格、类型:自闭

式冲洗

3.组装形式:壁挂式

组 40

20 031003014001 给、排水附件
1.型号、规格:DN15

水龙头
个 160

21 031003014002 给、排水附件
1.型号、规格:DN50

地漏
个 64

22 031002003001 塑料阀门

1.类型:球阀

2.材质:塑料

3.规格、压力等级:

DE32

4.连接形式:熔接

个 42

23 031002003002 塑料阀门

1.类型:球阀

2.材质:塑料

3.规格、压力等级:

DE50

4.连接形式:熔接

个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

1.8 031401020001 夜间施工增加费

1.9 031401020002
白天在地下室施工增加

费

1.10 031401021002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼——安装工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：男宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 男宿舍楼—建筑装饰拆除工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

卫生间及盥洗室地砖

2.饰面材料种类:30

0*300地砖

㎡ 349.02

2 01B002
天棚面龙骨及饰

面拆除
1.拆除PVC扣板吊顶 ㎡ 349.02

3 01B004 隔断拆除
1.厕所成品隔断拆

除
㎡ 205.2

4 01B006 立面块料拆除
1.饰面材料种类:墙

砖
㎡ 20

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 23.22

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 男宿舍楼—建筑装饰工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格、颜色:400*40

0mm防滑地砖

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子

防水涂料，四周沿墙

上返300mm

4.刷界面处理剂一

遍

5.最高处60厚C20细

石砼向地漏找坡

6.素水泥浆一道

m2 349.02

2 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

2.面层材料品种、

规格:PVC扣板吊顶

m2 349.02

3 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格、颜色:浴房成

品隔断

m2 205.2

4 011203003002 块料墙、柱面

1、5厚瓷砖白水泥

擦缝

2、涂刷TTB-ll型水

泥基瓷砖粘接剂

3、8厚1:0.1:2.5水

泥石膏砂浆结合层

4、8厚1:0.5:4水泥

石膏砂浆打底扫毛

5、刷界面剂一道

m2 20

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：男宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 男宿舍楼—外墙加固工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 01B005 立面抹灰层拆除

1.拆除的基层类型:

卫生1.拆除部位:铲

除外墙涂料及砂浆层

㎡ 2797.84

2 01B006 混凝土构件拆除

1.构件名称:拆除原

混凝土散水

2.拆除构件的厚度

或规格尺寸:厚度10

0mm，宽度900mm

m3 7.08

3 01B007 管道拆除

1.管道种类、材质:

拆除旧PVC落水管De

110

m 180

4 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 75.65

土方工程

5 010102002002 挖沟槽土方

1.土壤类别:人工开

挖一、二类土

2.挖土深度:0.6m

m3 56.82

6 010102007002 回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素

土

m3 45.46

钢筋混凝土加固

工程

7 010502002002 条形基础

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 11.36

8 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：φ8  级别：

HRB400

t 16.136

9 010506001004
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：φ12 级别：

HRB400

t 1.039

10 040901007002 植筋
1.种类:墙体植筋

2.规格:C8@600L型
根 5670

11 080707014002 开孔

1.穿楼板钢筋打孔

2.高强无收缩灌浆

料填实

个 1170

12 010502010002 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 222.17

13 010505005002 墙面模板
1.砖(混凝土)墙面

包混凝土 复合模板
m2 2791.99

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

外墙涂料

14 011202002002 窗口抹灰

1.面层厚度、砂浆

配合比:窗口抹灰，

25mm保温砂浆

m2 410.94

15 011201001003
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙

2.面层厚度、砂浆

配合比:20mm水泥砂

浆抹灰

m2 2797.84

16 011201001004
耐碱网格布抗裂

砂浆

1.4mm抗裂砂浆压入

耐碱纤维网格布
m2 2797.84

17 011404001002 外墙涂料

1.刮柔性腻子

2.外墙丙烯酸酯涂

料两遍

m2 2797.84

散水

18 010502029002 散水

1.面层厚度:60厚C2

5混凝土，撒1:1水

泥细砂压实赶光

m2 64.53

门窗

19 010807005002 金属格栅窗
1.框、扇材质:不锈

钢格栅窗
m2 142.8

20 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门代号及洞口尺

寸:JLM2435

2.门材质:不锈钢卷

帘门

3.启动装置品种、

规格:含电动装置

m2 16.8

窗口防护

21 011702025001 其他现浇构件

1.构件类型:窗口防

护

2.做法:竹胶模板窗

套、木支撑

m2 1099.8

其他

22 010902005002 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:塑料(PVC)落水

管，De110

2.雨水斗、山墙出

水口品种、规格:PV

C雨水口、雨水斗

m 180

23 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:门楼屋面SB

S沥青防水卷材

2.防水层数:两层3+

4

m2 10.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010903004002 墙面变形缝

1.盖缝材料:变形缝

盖板

2.防护材料种类:不

锈钢盖板，宽度200

mm

m 30.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601002001 垂直运输费

1.7 01B002 超高工程增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架
1.搭设方式:搭设双排脚手架

2.搭设高度:15m内

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：男宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 女宿舍楼——安装拆除工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 041001006007 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN159
m 12

2 041001006008 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN125
m 44

3 041001006011 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN80
m 30

4 041001006009 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN100
m 60

5 041001006010 拆除管道
1.管道种类、材质:

无缝钢管DN50
m 12

6 03B008 拆除阀门 1.种类:DN150蝶阀 个 2

给排水

7 041001006004 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN110塑料管
m 680

8 041001006001 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN50塑料管
m 350

9 041001006005 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN40塑料管
m 60

10 041001006002 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN32塑料管
m 744

11 041001006006 拆除管道
1.管道种类、材质:

DN20塑料管
m 80

12 03B001 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:蹲

式大便器
个 96

13 03B002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:水

龙头
个 160

14 03B003 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类:地

漏
个 64

15 03B006 拆除阀门 1.种类:DN32球阀 个 32

16 03B007 拆除阀门 1.种类:DN50球阀 个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工
程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601011001 夜间施工增加费

1.6 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.7 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工
程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：女宿舍楼——安装拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 女宿舍楼——安装工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

采暖

1 031001003001 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN150

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 12

2 031001003002 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN125

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 44

3 031001003003 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN100

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 60

4 031001003005 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN80

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 30

5 031001003004 无缝钢管

1.安装部位:地沟内

2.介质:无缝钢管

3.规格、压力等级:

DN50

4.连接形式:焊接

5.压力试验及吹、

洗设计要求:满足设

计要求

m 12

6 031002001001 金属阀门
1.规格、压力等级:

DN150蝶阀(含法兰)
个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 031208002001 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温管

2.绝热厚度:5cm

3.管道:φ50

m3 0.09

8 031208002003 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温管

2.绝热厚度:5cm

3.管道:φ80以下

m3 0.36

9 031208002002 其他管道绝热

1.绝热材料品种:橡

塑保温管

2.绝热厚度:5cm

3.管道:φ150

m3 2.11

10 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布保

护层
m2 51.22

11 01B001 挖洞穿管 1.挖洞穿管 个 5

12 031301005001
支/吊架、基础型

钢
1.名称:管道支架 kg 356.86

给排水

13 031001008005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De20

4.连接形式:热熔连

接

m 80

14 031001008002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De40

4.连接形式:热熔连

接

m 60

15 031001008001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De50

4.连接形式:热熔连

接

m 40

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 031001008003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:给水管S5级

别

3.材质、规格:PP-R

管De32

4.连接形式:热熔连

接

m 744

17 031001008006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水管

3.材质、规格:PVC-

U管De50

4.连接形式:粘接

m 310

18 031001008007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水管

3.材质、规格:PVC-

U管De110

4.连接形式:粘接

m 680

19 031003006001 大便器

1.材质:陶瓷

2.规格、类型:脚踏

蹲式大便器

组 96

20 031003014001 给、排水附件
1.型号、规格:DN15

水龙头
个 160

21 031003014002 给、排水附件
1.型号、规格:DN50

地漏
个 64

22 031002003001 塑料阀门

1.类型:球阀

2.材质:塑料

3.规格、压力等级:

DE32

4.连接形式:熔接

个 32

23 031002003002 塑料阀门

1.类型:球阀

2.材质:塑料

3.规格、压力等级:

DE50

4.连接形式:熔接

个 8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601011001 夜间施工增加费

1.7 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.8 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

2.2 031401001001 脚手架

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼——安装工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：女宿舍楼——安装工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 女宿舍楼—建筑装饰拆除工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 01B001 平面块料拆除

1.拆除的基层类型:

卫生间及盥洗室地砖

2.饰面材料种类:30

0*300地砖

㎡ 349.02

2 01B002
天棚面龙骨及饰

面拆除
1.拆除PVC扣板吊顶 ㎡ 349.02

3 01B003 隔断拆除
1.厕所成品隔断拆

除
㎡ 205.2

4 01B004 立面块料拆除
1.饰面材料种类:墙

砖
㎡ 20

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 23.22

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除
工程

标段：集宁一中商都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰拆除工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 女宿舍楼—建筑装饰工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 011102003001 块料楼地面

1.面层材料品种、

规格、颜色:400*40

0mm防滑地砖

2.20厚1:3干硬性水

泥砂浆

3.1.5厚合成高分子

防水涂料，四周沿墙

上返300mm

4.刷界面处理剂一

遍

5.最高处60厚C20细

石砼向地漏找坡

6.素水泥浆一道

m2 349.02

2 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、

规格、中距:轻钢龙

骨

2.面层材料品种、

规格:PVC扣板吊顶

m2 349.02

3 011207003001 成品隔断

1.隔断材料品种、

规格、颜色:浴房成

品隔断

m2 205.2

4 011203003001 块料墙、柱面

1、5厚瓷砖白水泥

擦缝

2、涂刷TTB-ll型水

泥基瓷砖粘接剂

3、8厚1:0.1:2.5水

泥石膏砂浆结合层

4、8厚1:0.5:4水泥

石膏砂浆打底扫毛

5、刷界面剂一道

m2 20

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

房屋建筑工程计提比例

为3%，市政公用工程计

提比例为1.5%。

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：女宿舍楼—建筑装饰工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



 

工程名称： 女宿舍楼—外墙加固工程

标段名称：
集宁一中商都分校改造工程二期工

程

招标工程量清单

编   制   人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审   核   人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招   标   人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程

1 01B001 立面抹灰层拆除

1.拆除的基层类型:

卫生1.拆除部位:铲

除外墙涂料及砂浆层

㎡ 2797.84

2 01B002 混凝土构件拆除

1.构件名称:拆除原

混凝土散水

2.拆除构件的厚度

或规格尺寸:厚度10

0mm，宽度900mm

m3 7.08

3 01B003 管道拆除

1.管道种类、材质:

拆除旧PVC落水管De

110

m 180

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑

垃圾

2.运距:10km

m3 75.65

土方工程

5 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:人工开

挖一、二类土

2.挖土深度:0.6m

m3 56.82

6 010102007001 回填方

1.密实度要求:夯填

2.填方材料品种:素

土

m3 45.46

钢筋混凝土加固

工程

7 010502002001 条形基础

1.混凝土种类:现浇

2.混凝土强度等级:

C25

m3 11.36

8 010506001001
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：φ8  级别：

HRB400

t 16.136

9 010506001003
现浇混凝土基础

及联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:

直径：φ12 级别：

HRB400

t 1.039

10 040901007001 植筋
1.种类:墙体植筋

2.规格:C8@600L型
根 5670

11 080707014001 开孔

1.穿楼板钢筋打孔

2.高强无收缩灌浆

料填实

个 1170

12 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土种类:商品

砼

2.混凝土强度等级:

C25

m3 222.17

13 010505005001 墙面模板
1.砖(混凝土)墙面

包混凝土 复合模板
m2 2791.99

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

外墙涂料

14 011202002001 窗口抹灰

1.面层厚度、砂浆

配合比:窗口抹灰，

25mm保温砂浆

m2 410.94

15 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.墙体类型:外墙

2.面层厚度、砂浆

配合比:20mm水泥砂

浆抹灰

m2 2797.84

16 011201001002
耐碱网格布抗裂

砂浆

1.4mm抗裂砂浆压入

耐碱纤维网格布
m2 2797.84

17 011404001001 外墙涂料

1.刮柔性腻子

2.外墙丙烯酸酯涂

料两遍

m2 2797.84

散水

18 010502029001 散水

1.面层厚度:60厚C2

5混凝土，撒1:1水

泥细砂压实赶光

m2 64.53

门窗

19 010807005001 金属格栅窗
1.框、扇材质:不锈

钢格栅窗
m2 142.8

20 010803001001 金属卷帘(闸)门

1.门代号及洞口尺

寸:JLM2435

2.门材质:不锈钢卷

帘门

3.启动装置品种、

规格:含电动装置

m2 16.8

窗口防护

21 011702025001 其他现浇构件

1.构件类型:窗口防

护

2.做法:竹胶模板窗

套、木支撑

m2 1099.8

其他

22 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规

格:塑料(PVC)落水

管，De110

2.雨水斗、山墙出

水口品种、规格:PV

C雨水口、雨水斗

m 180

23 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格

、厚度:门楼屋面SB

S沥青防水卷材

2.防水层数:两层3+

4

m2 10.5

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010903004001 墙面变形缝

1.盖缝材料:变形缝

盖板

2.防护材料种类:不

锈钢盖板，宽度200

mm

m 30.8

本页小计

合    计



材料暂估单价及调整表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

数量 确认
调整金额（

元） 备注数量
单价

（元）

合价

（元）
数量

单价

（元）

合价

（元）

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 安全文明施工费

1.2 011601007001
安全文明施工与环境保

护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601013001 二次搬运费

1.6 011601002001 垂直运输费

1.7 01B002 超高工程增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架
1.搭设方式:搭设双排脚手架

2.搭设高度:15m内

2.2 01B004 临街立面防护

1.搭设方式:临街立面防护

2.脚手架材质:脚手架钢管、玻

璃纤维网格布

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程 标段：集宁一中商都分校改造工程二期工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

1.建设项目招标工期为

1年的暂按57900元计

入工程造价；

2.建设项目招标工期为

2年的暂按99400元计

入工程造价；

3.建设项目招标工期为

3年及以上的暂按1409

00元计入工程造价。

14 安全生产计提费

15 人工增加费

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程

标段：集宁一中商
都分校改造工程二
期工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程二

期工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工

程二期工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：女宿舍楼—外墙加固工程
标段：集宁一中商都分校改造工程
二期工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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