
商都县十八顷镇杂粮杂豆精深
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



商都县十八顷镇杂粮杂
豆精深加工建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



编 制 说 明

一、工程概况：

1、工程名称：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目

2、工程地点：商都县十八顷镇大洼村

3、建设单位：商都县十八顷镇人民政府

4、工程内容：包括商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目

的内容包括生产车间、样品库、门卫、大门、围墙及院内硬化等工程。。

二、编制依据：

1、《内蒙古建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、

2017 年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古通用安

装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古

自治区建设工程费用定额》等相关规范性文件。

2、税金执行【2019】113 号文《关于调整内蒙古自治区建设工程

计价依据增值税税率的通知》为 9%。

3、规费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅《关于调整内蒙古

自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率》的通知(内建标函

〔2019〕468 号)文件。

4、材料价格按照《商都县2025年第一期信息价》、《 乌兰察布

市2025年第一期信息价》，商都县没有的执行集宁地区材料信息价。

三、其他说明

1、本工程部分材料设有暂估价，详见材料暂估单价表。



2、本工程设有专业工程暂估价，其中地磅 70000 元（含税）、

打井及配套 20000 元（含税）。

3、本工程暂列金为 50000 元（含税）。

内蒙古梓熙工程管理咨询有限责任公司

2025 年 6 月 5 日



工程项目综合汇总表

工程名称：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目

序号 单位工程名称 合计

1 生产车间

1.1 生产车间-土方工程

1.2 生产车间-建筑与装饰工程

1.3 生产车间-电气设备安装工程

1.4 生产车间-消防工程

2 样品库

2.1 样品库-土方工程

2.2 样品库-建筑与装饰工程

2.3 样品库-电气设备安装工程

2.4 样品库-消防工程

3 大门、围墙

3.1 大门、围墙-土方工程

3.2 大门、围墙-建筑与装饰工程

4 门房

4.1 门房-土方工程

4.2 门房-建筑与装饰工程

4.3 门房-电气工程

4.4 门房-给排水工程

5 硬化

5.1 硬化工程

6 地磅、打井及配套

6.1 地磅、打井及配套

7 暂列金

7.1 暂列金

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 668.21

2 010101001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 142.57

3 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:具体详见图
纸

m3 1327.76

4 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填

m3 1033.23

5 010103001002 回填方

1.填方来源、运距:砂夹
石换填，厚度800mm，沿
轴线通常开挖，两侧超出
边缘线1000mm

m3 687.27

6 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:回填土回
运
2.运距:挖掘机挖土，运
距3km

m3 369.34

分部小计

措施项目

7 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 履带式挖掘机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费

m3 14.2

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 43.61

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 7.45

4 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 12.12

5 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 13.9

6 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 2.14

7 010507005001 扶手、压顶
1.断面尺寸:340*100mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m3 3.74

分部小计

钢筋工程

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ8
mm

t 0.029

9 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
0mm

t 0.142

10 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
2mm

t 0.138

11 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
4mm

t 1.195

12 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
6mm

t 0.681

13 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
8mm

t 1.623

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ2
0mm

t 0.541

15 010515001010 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
HPB300 箍筋φ6mm t 0.033

16 010515001012 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 箍筋φ8
mm

t 2.38

分部小计

砌筑工程

17 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*53mm黏土烧
结砖MU10
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 13.89

18 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:240mm坎墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 30.57

19 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:370mm隔墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 63.48

20 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:地梁下铺300mm厚
中砂垫层，宽度为梁宽+2
*50mm

m3 13.11

21 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:2.5水泥砂浆
找平

m2 43.79

22 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.20mm厚1:2水泥砂浆（
掺5%防水粉）-0.05位置 m2 27.8

分部小计

金属结构工程

23 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:柱脚锚栓
2.规格:M24 t 0.227

24 04090101000 高强螺 1.材料种类:高强螺栓 套 88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 栓 2.材料规格:M24

25 040901010002 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M20 套 424

26 040901010003 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M16 套 28

27 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:实腹柱
2.钢材品种、规格:Q235B
 HN400*200*8*13、HW200
*200*8*12、HN250*250*9
*14

t 11.175

28 010604001001 钢梁

1.梁类型:屋面梁
2.钢材品种、规格:Q235B
 HM294*200*8*12、HN400
*200*8*13

t 9.322

29 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
  C200*80*20*3.0
2.构件类型:LT 檩条

t 4.93

30 010606001001 钢支撑

1.钢材品种、规格:Q235B
 φ20圆钢、L100*6角钢
、L75*5角钢
2.构件类型:SC1 ZC1 支
撑

t 1.605

31 010606001002 钢系杆
1.钢材品种、规格:Q235B
 φ102*4钢管
2.构件类型:XG 系杆

t 1.568

32 010606001003 钢拉条、钢撑杆

1.钢材品种、规格:Q235B
 φ12钢筋、L70*4角钢、
φ32*2.5钢管
2.构件类型:WLT直拉条、
WXLT1斜拉条、WCG撑杆、
WYC隅撑

t 0.552

33 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:Q235B
  QL-C220*80*20*3.0、
QZ-C220*80*20*3.0、QLT
-φ12钢筋、QXL-φ12钢
筋、QCG-φ12钢筋+φ32*
2.5钢管

t 8.886

34 01B002 钢结构除锈 1.除锈等级达到Sa2.5级 t 38.038

35 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、钢梁
、钢檩条、钢支撑、钢系
杆、钢拉条、钢撑杆、钢
墙架等
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆两遍

m2 1755.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

36 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:耐火极
限不小于2.0h

m2 261.06

37 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:耐火极
限不小于1.5h

m2 211.63

38 011407005003 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:屋顶承重构件（檩条、
支撑等）
2.防火等级要求:耐火极
限不小于1.0h

m2 1282.48

39 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:0.6mm
厚上层压型钢板 m2 725.65

40 010605002001 钢板墙板 1.钢板厚度、复合板厚度
:0.6mm厚上层压型钢板 m2 613.96

分部小计

门窗工程

41 010802004001 防盗门

1.门代号及洞口尺寸:M12
22
2.门框或扇外围尺寸:钢
质防盗保温门

m2 5.28

42 010804003001 全钢板大门

1.门代号及洞口尺寸:M45
50
2.门框或扇外围尺寸:450
0*5000mm
3.门框、扇材质:钢质
4.参考图集:03J611-4 PM
-4550

m2 45

43 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C30
15
2.框、扇材质:B型66系列
单框双玻塑钢平开窗
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃（5+9A+5）

m2 31.5

44 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:PYC
3015
2.框、扇材质:B型66系列
单框双玻塑钢排烟窗
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃（5+9A+5）

m2 31.5

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

装修工程

地面

45 010404001006 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:素土夯实，夯实
系数不小于0.95；200mm
厚级配碎石，压实系数≥
0.95

m3 125.64

46 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:20mm厚WSM15水泥砂浆
找平层
2.面层厚度、混凝土强度
等级:150mm厚C30细石混
凝土，表面撒1：1水泥砂
子随打随抹光，表面施工
混凝土密封固化剂

m2 628.18

47 010515003001 钢筋网片 1.钢筋种类、规格:φ8双
向@200*200钢筋网

t 2.481

分部小计

内墙面

48 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚2:0.5:3混合砂浆
打底
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm1:1:6混合砂浆抹平

m2 140.18

49 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:内墙腻子粉
4.刮腻子要求:两遍，分
遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:
涂饰底层涂料，复补膜子
，磨平，涂饰面层涂料两
遍

m2 140.18

分部小计

外墙面

50 011201002001 墙面装饰抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:15mm厚1:3水泥砂浆找平
，基层界面处理

m2 145.84

51 011001003001 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙面 m2 145.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:岩棉板，
容重180kg/m3
4.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100mm厚
5.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层热镀锌电焊网

52 011204003001 块料墙面

1.安装方式:2mm厚配套专
用界面砂浆批刮，9mm厚2
:1:8水泥石灰砂浆，6mm
厚1:2.5水泥砂浆找平，
配套胶粘接5-7厚外墙面
砖，填缝剂填缝

m2 145.84

分部小计

室外工程

散水工程

53 010404001003 垫层 1.150mm厚3:7灰土 m3 16.35

54 010507001001 散水 1.60mm厚C20混凝土，上
撒1:1水泥沙子压实赶光 m2 108.97

分部小计

坡道工程

55 010404001005 垫层 1.300mm厚3:7灰土 m3 9.25

56 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土
2.面层厚度:随捣随抹成
麻面

m2 30.83

分部小计

雨棚工程

57 010604001002 钢梁

1.梁类型:雨棚梁
2.钢材品种、规格:Q235B
 HN200*100@2400 方钢管
250*250*12

t 2.125

58 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
  C200*80*20*3.0@800、
 □80*80*3@900
2.构件类型:LT 檩条

t 0.934

59 01B003 钢结构除锈 1.除锈等级达到Sa2.5级 t 2.125

60 01140500100 金属面油 1.构件名称:钢柱、钢 m2 34.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 漆

梁、钢檩条、钢支撑、钢
系杆、钢拉条、钢撑杆、
钢墙架等
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆两遍

61 010901002002 型材屋面
1.型材品种、规格:0.6mm
厚单层彩钢板 m2 60.9

62 01B004 门窗口封边 1.门窗口封边 m2 37.8

63 01B005
屋面与墙面阴角
包边 1.屋面与墙面阴角包边 m2 25.91

64 01B006 墙面阳角包边 1.墙面阳角包边 m2 6.4

分部小计

措施项目

65 011702001002 基础垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 23.06

66 011702001001 独立基础 1.独立基础 复合模板 m2 60.2

67 011702001004 带形基础 1.带形基础 复合模板 m2 11.46

68 011702002001 矩形柱 1.矩形柱 复合模板 钢支
撑

m2 76

69 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 钢支
撑

m2 115.82

70 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 11.37

71 011702008002 压顶 1.压顶 直形 复合模板 m2 22.19

72 011702029001 散水 1.散水 复合模板 m2 7.02

73 011702001003 坡道 1.坡道 复合模板 m2 1.77

74 011701001001 综合脚手架 1.单层 工业厂房 m2 668.21

75 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 668.21

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1202.78

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1202.78 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱（预留箱
）
2.型号:AP
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ALE
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:电动窗控制柜
2.规格:根据现场实际情
况定
3.安装方式:距地1.4米

台 1

5 030412002001 工厂灯

1.名称:工厂灯
2.型号:1X100W
3.安装形式:各处距顶0.5
米

套 6

6 030412002002 工厂灯

1.名称:工厂灯
2.型号:1X150W
3.安装形式:各处距顶0.5
米

套 21

7 030412004001 装饰灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)1X1W
(常亮 A型)
3.安装形式:门楣上0.3米
安装

套 2

8 030412004002 装饰灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)1X1W
(常亮 A型)
3.安装形式:门楣上0.3米
安装

套 3

9 030412004003 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯(
向右)
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间

套 11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

60min)1X1W(常亮 A型)
3.安装形式:距地0.5米安
装

10 030412004004 装饰灯

1.名称:应急灯
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)
3.安装形式:壁装 距地2.
5m

套 12

11 030404035001 插座

1.名称:安全型二三孔插
座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 底距地
0.3m

个 10

12 030404035002 插座
1.名称:电动门插座
2.规格:250V 10A 
3.安装方式:距地5.0米

个 2

13 030404035003 插座

1.名称:电动窗开窗器
2.规格:型号自定 厂家成
套
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 35

14 030404034001 照明开关

1.名称:三极开关(密闭防
尘)
2.规格:~250V 10A
3.安装方式:暗装 底距地
1.3m

个 3

15 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 105

16 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 391.83

17 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 94

18 030411001002 配管

1.名称:照明配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 129.28

19 030411001004 配管
1.名称:软管
2.规格:DN20mm m 13.5

20 030411004001 配线
1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV

m 699.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格:2.5
5.材质:铜芯

21 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 401.05

22 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 44.82

23 030411004004 管内配线

1.名称:绝缘导线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NH-RVS-2*2.5
4.材质:铜芯

m 247.14

24 030411004006 管内配线

1.名称:绝缘导线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NH-RVSP-2*2.5
4.材质:铜芯

m 97

分部小计

防雷工程

25 030409008001 等电位端子箱、 1.名称：总等电位箱 台 1

26 030409002001 接地母线 1.名称：户内接地母线
2.规格：40*4mm镀锌扁钢 m 161.27

27 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:工字钢引下线
3.断接卡子、箱材质、规
格:含断接卡子

m 70.65

28 030409008002
等电位端子箱、
测试板 1.名称:防雷测试端子箱 台 4

分部小计

自动报警工程

29 030904003001 消火栓按钮
1.名称:消火栓按钮
2.安装形式:距地1.3M 个 4

30 030411006003 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 4

31 030411001005 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配

m 60.62

32 03041100400 管内配 1.名称:绝缘导线 m 60.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5 线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NHRVS-2*2.5
4.材质:铜芯

分部小计

弱电工程

33 030501012001 交换机 1.名称:监控主机 台 1

34 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球型彩色摄像
机(全景)
2.类别:型号自定
3.安装方式:底边距地3.5
米

台 12

35 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 12

36 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 151.57

37 030502006001 大对数电缆
1.名称:监控线
2.线缆对数:4X超六类非
屏蔽网线

m 179.14

分部小计

光伏工程

38 03B001 光伏工程
1.名称:光伏工程
2.规则:按成型考虑
3.说明:暂估1100元/m2

m2 10

分部小计

措施项目

39 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 819.79

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 819.79 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 半球型彩色摄像机(全景) 台 12 680 8160

2 工厂灯 1X100W 套 6.06 200 1212

3 工厂灯 1X150W 套 21.21 260 5514.
6

4 1AL 台 1 800 800

5 AP 台 1 200 200

6 ALE 台 1 800 800

7 交换机 固定配置 ≤24口 台 1 800 800

8 电动窗控制柜 台 1 800 800

合计
18286

.6

总合计
18286

.6



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:球墨铸铁
管 DN100
3.连接形式:法兰承插式
柔性接口
4.钢管镀锌设计要求:
5.压力试验及冲洗设计要
求:

m 15.6

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外镀锌
钢管：DN100
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:
5.压力试验及冲洗设计要
求:

m 80

3 030902003001 不锈钢管管件
1.名称:弯头90°
2.规格:DN100*100 个 6

4 030902003002 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:DN100*100 个 6

5 030902003003 不锈钢管管件 1.名称:三通
2.规格:DN100*100*65 个 6

6 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外镀锌
钢管  DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:

m 29.6

7 030902003004 不锈钢管管件 1.名称:弯头90°
2.规格:DN65*65

个 4

8 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 8

9 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65 个 4

10 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

11 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100 个 12

12 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN100 个 2

13 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:平焊法兰
2.规格、压力等级:DN100 个 2

14 031003001003 螺纹阀门 1.类型:泄水阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN25

15 031003001004 螺纹阀门 1.类型:泄水丝堵
2.规格、压力等级:DN65 个 4

16 031003001002 螺纹阀门 1.类型:电动阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

17 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 1

18 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:铝合金箱
2.型号、规格:
1600X700X240mm
3.附件材质、规格:防箱
内配置要求:消火栓d=65
mm
,水枪枪口直径:d=19mm
,水龙带为帆布胶质水龙
带:l=25m
,直接开启快速启闭装置
的手动按钮。室内消火栓
栓口中心安装
高度均离楼地板1.10m

套 4

19 031002001001 管道支架 1.材质:支架角钢 kg 220

20 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:道和支架等
金属(镀锌钢管除外)表面
在除锈后进行油漆,保温
管道刷防锈底漆两道,不
保温管道刷防锈底漆两道
,干后再刷耐热色漆或非
金属漆两道,色漆颜色应
考虑使用性质且与室内装
修一致。

kg 220

21 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:外带铝
箔贴面和防潮层的难燃闭
孔橡塑保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:φ100以下

m3 0.15

22 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:防潮层、铝箔 m2 6.33

23 030609005001 管缆 1.名称:电伴热带 m 12

24 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管制作安装
2.规格:DN100

个 2

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：生产车间-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 913.94

2 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内，具体
详见设计文件

m3 1149.66

3 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 1177.6

4 010103001002 回填方

1.填方来源、运距:砂夹
石换填，厚度800mm，沿
轴线通常开挖，两侧超出
边缘线1000mm

m3 552.33

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:回填土回
运
2.运距:挖掘机挖土，运
距3km

m3 580.27

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：样品库-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费:

m3 9.23

2 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费:

m3 36.47

3 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 12.11

4 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 14.5

5 010507005001 扶手、压顶
1.断面尺寸:340*100mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m3 4.56

分部小计

钢筋工程

6 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
HPB300 直筋φ6mm t 0.068

7 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
4mm

t 0.986

8 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
6mm

t 0.655

9 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
8mm

t 1.591

10 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ2
0mm

t 0.55

11 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢
HPB300 箍筋φ4mm

t 0.029

12 010515001007 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢
HPB300 箍筋φ8mm

t 0.911

13 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 箍筋φ8
mm

t 0.517

分部小计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

14 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:240mm 墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 34.35

15 010404001005 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:地梁下铺300mm厚
中砂垫层，宽度为梁宽+2
*50mm

m3 13.62

16 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.20mm厚1:2水泥砂浆（
掺5%防水粉）-0.05位置

m2 29

分部小计

金属结构工程

17 010516001001 螺栓
1.螺栓种类:柱脚锚栓
2.规格:M24 t 0.227

18 040901010001 高强螺栓
1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M24 套 88

19 040901010002 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M20 套 380

20 040901010003 高强螺栓 1.材料种类:高强螺栓
2.材料规格:M16 套 56

21 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:实腹柱
2.钢材品种、规格:Q235B
 HN400*200*8*13、HN450
*200*9*14

t 10.11

22 010604001001 钢梁

1.梁类型:屋面梁
2.钢材品种、规格:HN400
*200*8*13、HN450*200*9
*14

t 18.312

23 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
  C200*80*20*3.0
2.构件类型:LT 檩条

t 6.498

24 010606001001 钢支撑

1.钢材品种、规格:Q235B
 φ20圆钢、L100*6角钢
、L75*5角钢
2.构件类型:SC1 ZC1 支
撑

t 0.728

25 010606001002 钢系杆
1.钢材品种、规格:Q235B
 φ102*4钢管
2.构件类型:XG 系杆

t 0.514

26 010606001003 钢拉条、钢撑杆 1.钢材品种、规格:Q235B t 0.521

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

φ12钢筋、L70*4角钢、
φ32*2.5钢管
2.构件类型:WLT直拉条、
WXLT1斜拉条、WCG撑杆、
WYC隅撑

27 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规格:Q235B
  QL-C220*80*20*3.0、
QZ-C220*80*20*3.0、QLT
-φ12钢筋、QXL-φ12钢
筋、QCG-φ12钢筋+φ32*
2.5钢管

t 5.277

28 01B001 钢结构除锈 1.除锈等级达到Sa2.5级 t 41.96

29 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、钢梁
、钢檩条、钢支撑、钢系
杆、钢拉条、钢撑杆、钢
墙架等
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆两遍

m2 1682.95

30 011407005001
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢柱
2.防火等级要求:耐火极
限不小于2.0h

m2 228.73

31 011407005002 金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:钢梁
2.防火等级要求:耐火极
限不小于1.5h

m2 409.84

32 011407005003
金属构件刷防火
涂料

1.喷刷防火涂料构件名称
:屋顶承重构件（檩条、
支撑等）
2.防火等级要求:耐火极
限不小于1.0h

m2 1044.38

33 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:0.6mm
厚上层压型钢板 m2 995.88

34 010605002001 钢板墙板 1.钢板厚度、复合板厚度
:0.6mm厚上层压型钢板 m2 467.81

35 01B003 门窗口封边 1.门窗口封边 m2 26.52

36 01B004 屋面与墙面阴角
包边

1.屋面与墙面阴角包边 m2 26.9

37 01B005 墙面阳角包边 1.墙面阳角包边 m2 4.8

分部小计

门窗工程

38 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.门代号及洞口尺寸:M45
50、M5050 m2 47.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.门材质:钢制卷帘门
3.含电动装置

39 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:PYC
3015
2.框、扇材质:B型66系列
单框双玻塑钢排烟窗
3.玻璃品种、厚度:中空
玻璃（5+9A+5）

m2 31.5

40 011209002001 全玻（无框玻璃
）幕墙

1.玻璃品种、规格、颜色
:隐框玻璃幕墙
2.Low-E钢化中空玻璃6+9
A+5

m2 150.96

41 011204004002 玻璃幕钢骨架

1.骨架种类、规格:镀锌
钢龙骨
2.立柱150*60*5mm、横梁
50*5mm角钢

t 2.437

分部小计

装修工程

地面

42 010404001006 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:素土夯实，夯实
系数不小于0.95；200mm
厚级配碎石，压实系数≥
0.95

m3 173.27

43 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:100mm厚C30细石混
凝土

m2 866.36

44 010515003001 钢筋网片 1.钢筋种类、规格:φ8双
向@200*200钢筋网 t 3.422

分部小计

内墙面

45 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚2:0.5:3混合砂浆
打底
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm1:1:6混合砂浆抹平

m2 154.35

46 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:内墙腻子粉
4.刮腻子要求:两遍，分

m2 155.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:
涂饰底层涂料，复补膜子
，磨平，涂饰面层涂料两
遍

分部小计

外墙面

47 011201002001 墙面装饰抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:15mm厚1:3水泥砂浆找平
，基层界面处理

m2 96.14

48 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:岩棉板，
容重180kg/m3
4.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100mm厚
5.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
一层热镀锌电焊网

m2 99.07

49 011204003001 块料墙面

1.安装方式:2mm厚配套专
用界面砂浆批刮，9mm厚2
:1:8水泥石灰砂浆，6mm
厚1:2.5水泥砂浆找平，
配套胶粘接5-7厚外墙面
砖，填缝剂填缝

m2 99.07

50 011204004001 干挂石材钢骨架

1.骨架种类、规格:镀锌
钢龙骨，150*60*5钢管立
柱，L50*5角钢横梁，后
置件按1套/m2计入

t 2.298

51 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:墙体
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:岩棉板，
容重180kg/m3
4.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100mm厚

m2 176.52

52 011204001001 石材墙面

1.墙体类型:外墙
2.安装方式:干挂
3.面层材料品种、规格、
颜色:25-30mm厚石材板
4.缝宽、嵌缝材料种类:
用硅酮密封胶填缝

m2 176.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

室外工程

散水工程

53 010404001008 垫层 1.150mm厚3:7灰土 m3 19.65

54 010507001001 散水 1.60mm厚C20混凝土，上
撒1:1水泥沙子压实赶光 m2 131.03

分部小计

坡道工程

55 010404001010 垫层 1.300mm厚3:7灰土 m3 4.82

56 010507001002 坡道

1.垫层材料种类、厚度:6
0mm厚C20混凝土
2.面层厚度:随捣随抹成
麻面

m2 16.05

分部小计

雨棚工程

57 010604001002 钢梁

1.梁类型:雨棚梁
2.钢材品种、规格:Q235B
 HN200*100@2400 方钢管
250*250*12

t 1.189

58 010606002002 钢檩条

1.钢材品种、规格:Q235B
  C200*80*20*3.0@800、
 □80*80*3@900
2.构件类型:LT 檩条

t 0.526

59 01B002 钢结构除锈 1.除锈等级达到Sa2.5级 t 1.189

60 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:钢柱、钢梁
、钢檩条、钢支撑、钢系
杆、钢拉条、钢撑杆、钢
墙架等
2.油漆品种、刷漆遍数:
红丹防锈漆两遍

m2 19.23

61 010901002002 型材屋面 1.型材品种、规格:0.6mm
厚单层彩钢板

m2 36.51

分部小计

措施项目

62 011702001001 基础垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 17.92

63 011702001002 独立基础 1.独立基础 复合模板 m2 59.04

64 011702002001 矩形柱
1.矩形柱 复合模板 钢支
撑 m2 75.92

65 01170200600 矩形 1.矩形梁 复合模板 钢支 m2 149.82

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 梁 撑

66 011702008001 压顶 1.压顶 直形 复合模板 m2 25.03

67 011702029001 散水 1.散水 复合模板 m2 7.91

68 011702001004 坡道 1.坡道 复合模板 m2 1.77

69 011701001001 综合脚手架 1.单层 工业厂房 m2 913.94

70 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 913.94

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

1 011702001001 基础垫层

2 011702001002 独立基础

3 011702002001 矩形柱

4 011702006001 矩形梁

5 011702008001 压顶

6 011702029001 散水

7 011702001004 坡道

8 011701001001 综合脚手架

9 011703001001 垂直运输

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1645.09

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1645.09 —



暂列金额明细表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：样品库-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

强电工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

2 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:ALE
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

3 030404017004 配电箱

1.名称:电动窗控制柜
2.规格:根据现场实际情
况定
3.安装方式:距地1.4米

台 2

4 030412002001 工厂灯

1.名称:工厂灯
2.型号:1X100W
3.安装形式:各处距顶0.5
米

套 24

5 030412004001 装饰灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)1X1W
(常亮 A型)
3.安装形式:门楣上0.3米
安装

套 2

6 030412004003 装饰灯

1.名称:单向疏散指示灯(
向右)
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)1X1W
(常亮 A型)
3.安装形式:距地0.5米安
装

套 8

7 030412004004 装饰灯

1.名称:应急灯
2.型号:LED光源(蓄电池
持续供电时间60min)
3.安装形式:壁装 距地2.
5m

套 8

8 030404035001 插座

1.名称:带保护接点密闭
插座
2.规格:250V 10A
3.安装方式:暗装 底距地
0.3m

个 9

9 030404035002 插座
1.名称:电动门插座
2.规格:250V 10A 
3.安装方式:距地5.0米

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 030404035003 插座

1.名称:电动窗开窗器
2.规格:型号自定 厂家成
套
3.安装方式:底边距地1.5
米

个 69

11 030404034001 照明开关

1.名称:单联单极开关
2.规格:~250V 10A
3.安装方式:暗装 底距地
1.3m

个 3

12 030411006002 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 125

13 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 347.7

14 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:15
4.配置形式:暗配

m 516.67

15 030411001002 配管

1.名称:照明配管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配

m 102.76

16 030411001003 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 15.33

17 030411001004 配管 1.名称:软管
2.规格:DN20mm

m 13.5

18 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 561.96

19 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 318.18

20 030411004003 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:NH-BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 59.19

21 030411004004 管内配线 1.名称:绝缘导线 m 153.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.配线形式:管内穿线
3.规格:NH-RVS-2*2.5
4.材质:铜芯

22 030411004006 管内配线

1.名称:绝缘导线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NH-RVSP-2*2.5
4.材质:铜芯

m 568.27

分部小计

防雷工程

23 030409008001 等电位端子箱、 1.名称：总等电位箱 台 1

24 030409002001 接地母线
1.名称：户内接地母线
2.规格：40*4mm镀锌扁钢 m 161.27

25 030409003001 避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.材质:工字钢引下线
3.断接卡子、箱材质、规
格:含断接卡子

m 70.65

26 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:防雷测试端子箱 台 4

分部小计

自动报警工程

27 030904003001 消火栓按钮 1.名称:消火栓按钮
2.安装形式:距地1.3M

个 4

28 030411006003 接线盒 1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装

个 4

29 030411001005 配管

1.名称:钢管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗配

m 38.6

30 030411004005 管内配线

1.名称:绝缘导线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:NHRVS-2*2.5
4.材质:铜芯

m 39.41

分部小计

弱电工程

31 030501012001 交换机 1.名称:监控主机 台 1

32 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球型彩色摄像
机(全景)
2.类别:型号自定
3.安装方式:底边距地3.5
米

台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

33 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装 个 4

34 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:JDG
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 164

35 030502006001 大对数电缆
1.名称:监控线
2.线缆对数:超六类非屏
蔽网线

m 185

分部小计

光伏工程

36 03B001 光伏工程
1.名称:光伏工程
2.规则:按成型考虑
3.说明:暂估1100元/m2

m2 10

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 1096.73

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 1096.73 —



暂列金额明细表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 工厂灯 1X100W 套 24.24 200 4848

2 半球型彩色摄像机(全景) 台 4 680 2720

3 1AL 台 1 800 800

4 ALE 台 1 800 800

5 电动窗控制柜 台 2 800 1600

6 交换机 固定配置 ≤24口 台 1 800 800

合计 11568

总合计 11568



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：样品库-电气设备安装工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:球墨铸铁
管 DN125
3.连接形式:法兰承插式
柔性接口
4.钢管镀锌设计要求:
5.压力试验及冲洗设计要
求:

m 20

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外镀锌
钢管：DN125
3.连接形式:沟槽式连接
4.钢管镀锌设计要求:
5.压力试验及冲洗设计要
求:

m 53.67

3 030902003001 不锈钢管管件
1.名称:弯头90°
2.规格:DN125*125 个 3

4 030902003002 不锈钢管管件
1.名称:三通
2.规格:125*125 个 4

5 030902003003 不锈钢管管件 1.名称:大小头
2.规格:DN125*65 个 2

6 030901002003 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外镀锌
钢管  DN65
3.连接形式:沟槽式连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:

m 36.86

7 030902003004 不锈钢管管件 1.名称:弯头90°
2.规格:DN65*65

个 4

8 030901013001 灭火器 1.形式:灭火器
2.规格、型号:MF/ABC5

具 8

9 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN65 个 5

10 031003001001 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

11 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125 个 13

12 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级:DN125 个 2

13 031003011001 法兰
1.材质:平焊法兰
2.规格、压力等级:DN125 副 2

14 031003001002 螺纹阀门 1.类型:泄水阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN25

15 031003001004 螺纹阀门 1.类型:泄水丝堵
2.规格、压力等级:DN65 个 4

16 031003001003 螺纹阀门 1.类型:电动阀
2.规格、压力等级:DN25 个 2

17 030601002001 压力仪表 1.名称:压力表 台 1

18 030901011001 室外消火栓

1.安装方式:铝合金箱
2.型号、规格:
1600X700X240mm
3.附件材质、规格:防箱
内配置要求:消火栓d=65
mm
,水枪枪口直径:d=19mm
,水龙带为帆布胶质水龙
带:l=25m
,直接开启快速启闭装置
的手动按钮。室内消火栓
栓口中心安装
高度均离楼地板1.10m

套 4

19 031002001001 管道支架 1.材质:支架角钢 kg 220

20 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:道和支架等
金属(镀锌钢管除外)表面
在除锈后进行油漆,保温
管道刷防锈底漆两道,不
保温管道刷防锈底漆两道
,干后再刷耐热色漆或非
金属漆两道,色漆颜色应
考虑使用性质且与室内装
修一致。

kg 220

21 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:外带铝
箔贴面和防潮层的难燃闭
孔橡塑保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:φ100以下

m3 0.15

22 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:防潮层、铝箔 m2 6.33

23 030609005001 管缆 1.名称:电伴热带 m 12

24 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管制作安装
2.规格:DN125

个 2

分部小计

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：样品库-消防工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围墙土方工程

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.详见图纸 m3 755.06

2 010103001002 回填方
1.填方来源、运距:砂夹
石换填，厚度800mm，宽
出基础边缘1000mm

m3 397.34

3 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 406.27

4 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 348.34

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门、围墙-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

大门

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费

m3 0.73

2 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 1.57

3 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*53mm黏土烧
结砖MU10
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 4.67

4 010903003001
墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:地面以下
墙体两侧设置
2.砂浆厚度、配合比:20
mm厚1:2.5水泥砂浆（掺5
%防水粉）

m2 37.58

5 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.6

6 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 1.01

7 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:伸缩门包箱
及砖柱

m3 5.51

8 010505003001 平板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.49

9 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ8
mm

t 0.03

10 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
0mm

t 0.022

11 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
2mm

t 0.11

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:圆钢
HPB300 箍筋φ6mm t 0.037

13 011204004001 干挂石材钢骨架
1.骨架种类、规格:镀锌
钢龙骨，暂按12kg/m2计
入，后置件按1套/m2计入

t 0.658

14 01120400100 石材墙 1.墙体类型:外墙 m2 54.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 面

2.安装方式:干挂
3.面层材料品种、规格、
颜色:25-30mm厚石材板
4.缝宽、嵌缝材料种类:
用硅酮密封胶填缝

15 010805004001 电动伸缩门

1.门材质:1.5m高不锈钢
伸缩门11m
2.启动装置的品种、规格
:电动装置

樘 1

分部小计

围墙

16 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费

m3 11.15

17 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*53mm黏土烧
结砖MU10
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 64.99

18 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:地面以下
墙体两侧设置
2.砂浆厚度、配合比:20
mm厚1:2.5水泥砂浆（掺5
%防水粉）

m2 541.61

19 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:砖围墙、砖
垛和砖帽
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 91.52

分部小计

措施项目

20 011702001001 基础垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 41.91

21 011702001003 带形基础 1.带形基础 复合模板 m2 6.26

22 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 5.01

23 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 21.12

24 011701003001 里脚手架 1.围墙脚手架 m2 381.38

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：大门、围墙-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

基础土方

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 m2 17.89

2 010101004002 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:具体详见设
计文件

m3 131.75

3 010103001002 回填方
1.填方来源、运距:砂夹
石换填，厚度800mm，宽
出基础边缘1000mm

m3 28.22

4 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:原土
回填 m3 73.31

5 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:余土外运
2.运距:3km m3 58.44

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门房-土方工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土工程

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费:

m3 1.3

2 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 3.12

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费

m3 1.5

4 010503004001 地圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.82

5 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含泵送费

m3 1.47

6 010505008001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费:

m3 0.19

7 010503004002 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费

m3 0.57

8 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.含泵送费

m3 0.26

9 010507005001 扶手、压顶
1.断面尺寸:340*100mm
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.1

分部小计

钢筋工程

10 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ8
mm

t 0.023

11 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
0mm

t 0.063

12 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
2mm

t 0.218

13 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 直筋φ1
4mm

t 0.065

14 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢 t 0.056

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HPB300 箍筋φ6mm

15 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:带肋
钢筋HRB400以内 箍筋φ8
mm

t 0.076

分部小计

砌筑工程

16 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*53mm黏土烧
结砖MU10
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 6.9

17 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.20mm厚1:2.5水泥砂浆
（掺5%防水粉）-0.06位
置

m2 4.16

18 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240*115*90mm黏土烧
结多孔砖MU10
2.墙体类型:370mm外墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 12.5

分部小计

屋面工程

19 010606002001 钢檩条
1.钢材品种、规格:Q235B
  C140*70*20*2.5
2.构件类型:LT 镀锌檩条

t 0.097

20 010606001003 钢拉条、钢撑杆

1.钢材品种、规格:Q235B
 φ12钢筋、L70*4角钢、
φ32*2.5钢管
2.构件类型:WLT直拉条、
WXLT1斜拉条、WCG撑杆、
WYC隅撑

t 0.017

21 010901002001 型材屋面

1.型材品种、规格:0.5mm
厚底层压型钢板，≥2.5
mm厚冷弯镀锌型钢衬檩，
铺设厚保温隔热层与衬檩
上表皮平齐，0.5mm厚聚
乙烯膜，100mm厚岩棉板
（容重180kg/m3），1.5
mm厚聚乙烯防水卷材，0.
6mm厚上层压型钢板

m2 17.37

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

22 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
20、C1820
2.框、扇材质:A型70系列
单框三玻断桥铝合金窗 
3.玻璃品种、厚度:5+12A
+5+12A+5

m2 6.6

23 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:MLC
2429
2.门框或扇外围尺寸:240
0*2900
3.门框、扇材质:A型70系
列单框三玻断桥铝合金窗
 
4.玻璃品种、厚度:5+12A
+5+12A+5

m2 5.7

24 010809004001 石材窗台板 1.石材窗台板 m2 1.56

分部小计

装修工程

地面

25 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比
、厚度:回填土夯实，夯
实系数不小于0.95；150
mm厚碎石灌M5水泥砂浆

m3 1.59

26 010501001002 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.含泵送费:

m3 0.64

27 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆一道，20mm
厚1:3水泥砂浆找平

m2 10.63

28 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:0.4mm厚塑料膜
2.防水层数:两层
3.防水层做法:浮铺

m2 10.63

29 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:70mm厚挤塑聚
苯板保温层，容重30kg/m
³

m2 10.63

30 011101003001
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40mm厚C20细石混凝
土

m2 10.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

31 010515003001 钢筋网片
1.钢筋种类、规格:φ8双
向@200*200钢筋网 t 0.031

32 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1:3干硬性水泥
砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:10mm厚防滑地砖铺
实拍平
4.嵌缝材料种类:稀水泥
浆檫缝
5.防护层材料种类:防滑
等级不低于Dd、Cw

m2 10.63

分部小计

踢脚

33 011105003001 块料踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.粘贴层厚度、材料种类
:9mm厚1:3水泥砂浆，6mm
厚1:2水泥砂浆，素水泥
浆一道，5mm厚1:1水泥砂
浆加水重20%建筑胶粘接
层
3.面层材料品种、规格、
颜色:5厚面砖,水填缝剂
填缝

m2 1.24

分部小计

内墙面

34 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚2:0.5:3混合砂浆
打底
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm1:1:6混合砂浆抹平

m2 31.83

35 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙面
3.腻子种类:内墙腻子粉
4.刮腻子要求:两遍，分
遍磨平
5.涂料品种、喷刷遍数:
涂饰底层涂料，复补膜子
，磨平，涂饰面层涂料两
遍

m2 32.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

吊顶

36 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:配套金属龙骨
2.面层材料品种、规格:
玻璃棉装饰吸音板

m2 10.63

分部小计

外墙面

37 011201002001 墙面装饰抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:15mm厚1:3水泥砂浆找平
，基层界面处理

m2 51.66

38 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙面
2.保温隔热方式:外保温
3.保温隔热面层材料品种
、规格、性能:岩棉板，
容重180kg/m3
4.保温隔热材料品种、规
格及厚度:100mm厚
5.增强网及抗裂防水砂浆
种类:5mm厚干粉类聚合物
水泥防水砂浆，中间压入
双层耐碱玻璃纤维网布

m2 51.66

39 011201001006 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm厚1:3水泥砂浆打底
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm厚1:2水泥砂浆找平
抹面

m2 51.66

40 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.腻子种类:柔韧性耐水
外墙腻子粉
4.刮腻子要求:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:
真石漆

m2 58.46

分部小计

室外工程

散水工程

41 010404001002 垫层 1.300mm厚中砂防冻胀层
2.素土夯实，向外坡

m3 4.07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3%-5%

42 010404001003 垫层 1.150mm厚3:7灰土 m3 2.03

43 010507001001 散水 1.60mm厚C20混凝土，上
撒1:1水泥沙子压实赶光

m2 13.55

分部小计

措施项目

44 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架 m2 17.89

45 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 17.89

46 011702001001 基础垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 2.8

47 011702001003 带形基础 1.带形基础 复合模板 m2 8.27

48 011702003001 构造柱 1.构造柱 复合模板 m2 3.07

49 011702008001 地圈梁 1.地圈梁 直形 复合模板 m2 4.6

50 011702006001 矩形梁 1.矩形梁 复合模板 钢支
撑 m2 11.51

51 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.雨棚 直形 复合模板 m2 2.25

52 011702008002 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 m2 2.4

53 011702009001 过梁 1.过梁 复合模板 m2 2.6

54 011702008004 压顶 1.压顶 直形 复合模板 m2 0.82

55 011702029001 散水 1.散水 复合模板 m2 1.05

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

1 011701001001 综合脚手架

2 011703001001 垂直运输

3 011702001001 基础垫层

4 011702001003 带形基础

5 011702003001 构造柱

6 011702008001 地圈梁

7 011702006001 矩形梁

8 011702023001
雨篷、悬挑板、阳台
板

9 011702008002 圈梁

10 011702009001 过梁

11 011702008004 压顶

12 011702029001 散水

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 32.2

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 32.2 —



暂列金额明细表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门房-建筑与装饰工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.型号:1AL1
3.规格:根据现场实际情
况定
4.安装方式:距地1.4米

台 1

2 030412005001 荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:2X36W 套 1

3 030404034001 照明开关

1.名称:安全型二三孔插
座
2.规格:~250V 10A
3.安装方式:距地0.3米

个 2

4 030404035001 插座

1.名称:安全型三孔带开
关插座(电暖气)
2.规格:~250V 16A
3.安装方式:距地1.3米

个 1

5 030404034002 照明开关

1.名称:单联单极开关
2.规格:~250V 10A
3.安装方式:暗装 底距地
1.3m

个 1

6 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 5

7 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯

m 18

8 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯

m 24.3

9 030411001001 配管

1.名称:电线配管
2.材质:PVC
3.规格:20mm
4.配置形式:暗配

m 15

10 030409008001 等电位端子箱、 1.名称：总等电位箱 台 1

11 030409002001 接地母线
1.名称：户内接地母线
2.规格：40*4mm镀锌扁钢 m 6.5

分部小计

措施项目

12 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费 21.47

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 21.47 —



暂列金额明细表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 1AL1 台 1 600 600

合计 600

总合计 600



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门房-电气工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:柔性接口
离心铸造铸铁管柔性接口
离心铸造铸铁管 DN100

m 3

2 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PP-R  De2
5
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求::生活给水PP-R管试
验压力为0.60MPa。试压
方法:塑料管给水系统应
在试验压力下稳压1h,压
力降不得超过0.05MPa,然
后在工作压力的进行检查
,应不渗不漏;1.15倍状态
下稳压2h,压力降不得超
过0.03MPa,同时检查各连
接处不得渗漏。

m 11

3 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:地漏
2.规格、类型:DN50 组 1

4 031004003001 洗脸盆
1.材质:洗 脸 盆
2.规格、类型:洗脸盆 挂
墙式 组成安装 单嘴

组 1

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

6 031003001002 螺纹阀门 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

7 031003001001 螺纹阀门 1.类型:水表
2.规格、压力等级:DN25 个 1

8 031003001003 螺纹阀门 1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN25 个 1

9 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管制作安装
2.规格:DN25

个 1

10 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水
套管制作安装
2.规格:DN100

个 1

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：门房-给排水工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:路基碾压，压实
厚度>93% m2 5163

2 010103001001 回填方 1.填方来源、运距:砂夹
石回填 m3 3614.1

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3.养护方式:塑料膜养生
4.切缝

m2 5163

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.履带式推土机进出场 台次 1

5 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机进出场 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 90000

2.1 专业工程暂估价 90000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 90000 —



暂列金额明细表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 地磅 地磅 70000 含税

2 打井及配套 打井及配套 20000 含税

合    计 90000



规费、税金项目计价表

工程名称：地磅、打井及配套 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加

工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 50000含税

合    计 50000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：商都县十八顷镇杂粮杂豆精深加工建设项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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