

兴和县中医蒙医医院紧密型县域医共体信息化系统建设项目中标（成交）明细

兴和县公共资源交易中心受兴和县中医蒙医医院委托，采用公开招标进行采购紧密型县域医共体信息化系统建设项目（项目编号：WSZCXH-G-F-250003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（紧密型县域医共体信息化系统建设项目）

1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨联德信息技术有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,899,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	行业应用软件	紧密型县域医共体信息化系统建设项目	1、医共体数据资源系统 2、医共体数据集成系统 3、基层云 LIS 系统 4、基层云 PACS 系统 5、基层云体检系统 6、双向转诊系统 7、远程协同门诊 8、专慢病协同防治系统 9、绩效考核中心 10、医学检验中心 11、心电诊断中心 12、影像诊断中心 13、远程会诊中心 14、集中智能审方中心 15、医共体决策支持系统 16、医共体运营管理系统 17、医共体业务监测驾驶舱 18、配套硬件	完全满足招标文件中紧密型县域医共体信息化系统建设项目所有服务要求及设备数量要求。1、医共体数据资源系统 1.1业务中台 1.2数据中台 2、医共体数据集成系统 2.1数据集成系统 2.2统一接口平台 3、基层云 LIS 系统 3.1基础信息管理 3.2检验信息管理 3.3统计查询管理 4、基层云 PACS 系统 4.1基层放射信息系统 4.2影像临床调阅系统 5、基层云体检系统 5.1系统管理 5.2基础维护 5.3体检登记 5.4医生工作站 5.5财务管理 5.6报表查询 6、双向转诊系统 6.1转诊申请 6.2接诊管理 6.3转诊记录管理 6.4转诊审核管理 6.5统计查询 6.6号源管理服务 7、远程协同门诊 7.1排班管理 7.2门诊管理 7.3统计分析 8、专慢病协同防治系统 8.1系统参数管理 8.2慢病档案管理 8.3重点人群慢病筛查 8.4体检信息共享 8.5医保慢病信息申报登记 8.6医疗机构慢病申报审核 8.7慢病申报进度查询 8.8预警信息管理 8.9健康教育管理 8.10数据统计分析 9、绩效考核中心 9.1基层人员工作量考核 9.2基本公卫业务考核 9.3家庭医生绩效评价 9.4医疗机构绩效考核评价 9.5医共体绩效考核 10、医学检验中心 10.1检验申请 10.2检验审核 10.3标本采集 10.4标本运送 10.5标本接收 10.6检验申请附件上传 10.7检验申请附件打印 10.8检验数据浏览 11、心电诊断中心 11.1心电分析 11.2报告浏览 11.3在线预览原始数据 11.4危机提醒与反馈 11.5归档管理模块 11.6随访管理 12、影像诊断中心 12.1影像管理 12.2全流程管理 12.3数据统计与分析 12.4数据共享 13、远程会诊中心 13.1患者管理 13.2会诊管理 13.3数据分析 14、集中智能审方中心 14.1审方中心数据对接 14.2智能辅助审方 14.3数据分析 15、医共体决策支持系统 15.1医疗资源监测 15.2医疗服务监管 15.3医疗收入监测 15.4医疗负担情况监测 15.5医疗保障情况监测 16、医共体运营管理系统 16.1公共卫生业务监管 16.2家庭医生业务监管 16.3双向转诊业务监管 16.4远程医疗业务监管 16.5专慢疾病业务监管 16.6集中智能审方中心业务监管 17、医共体业务监测驾驶舱 18、配套硬件 18.1超融合服务器 18.2业务接入交换机 18.3存储组网交换机	交货时间：合同签订之日起 90 天 服务期：4 年	完全满足招标文件的服务标准，符合国家行业标准	1,899,000.00	1.00	项	1,899,000.00

