
20250710--2024年五
股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审

核） 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用
章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：都古营-新建道路

标段：20250710--2024年五股泉乡壕

堑村委会街巷硬化建设项目（审核）
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路工程

1
04010100100

2
挖一般土方

1.硬土开挖平均开挖深

度40cm
m3 1281.31

2
04010300200
4

余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:施工单位自行
考虑

m3 1281.31

3
06010401100

2
培路肩

1.土路肩人工培土厚度

20cm
m2 789.57

4
04020200100
2

路床(槽）整形

1.部位:道路底基层

2.基地压实（压实度≥
95 %）

m2 3203.27

5 04020200900
4

砂砾石 1.20cm 天然砂砾垫层 m2 3203.27

6
04020300700
2

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30

2.厚度18cm
3.塑料膜养护

4.商品砼运距53km

m2 2808.49

7 04B002 横向缩缝
1.横向缩缝每5米设一

道，缝宽5mm缝深6cm
m 544.2

分部小计

措施项目

8
04110600100

2

大型机械设备

进出场及安拆

1、履带式挖掘机进出

场费 1m3以外

台·

次
1

9
04110600100

3

大型机械设备

进出场及安拆
1、压路机 进出场费

台·

次
1

分部小计

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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计 日 工 表

工程名称：都古营-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



主要材料和工程设备选用表
工程名称：都古营-新建道路 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：壕堑-新建道路

标段：20250710--2024年五股泉乡壕

堑村委会街巷硬化建设项目（审核）
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路工程

1
04010100100

2
挖一般土方

1.硬土开挖平均开挖深

度40cm
m3 556.96

2
04010300200
4

余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:施工单位自行
考虑

m3 556.96

3
06010401100

2
培路肩

1.土路肩人工培土厚度

20cm
m2 309.43

4
04020200100
2

路床(槽）整形

1.部位:道路底基层

2.基地压实（压实度≥
95 %）

m2 1392.41

5 04020200900
4

砂砾石 1.20cm 天然砂砾垫层 m2 1392.41

6
04020300700
2

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30

2.厚度18cm
3.塑料膜养护

4.商品砼运距53km

m2 1237.7

7 04B002 横向缩缝
1.横向缩缝每5米设一

道，缝宽5mm缝深6cm
m 223.54

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：壕堑-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



主要材料和工程设备选用表
工程名称：壕堑-新建道路 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木家湾-新建道路

标段：20250710--2024年五股泉乡壕

堑村委会街巷硬化建设项目（审核）
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

道路工程

1
04010100100

2
挖一般土方

1.硬土开挖平均开挖深

度40cm
m3 1116.24

2
04010300200
4

余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:暂按3km计算，
结算时据实调整

m3 1116.24

3
06010401100

2
培路肩

1.土路肩人工培土厚度

20cm
m2 736.96

4
04020200100
2

路床(槽）整形

1.部位:道路底基层

2.基地压实（压实度≥
95 %）

m2 2790.6

5 04020200900
4

砂砾石 1.20cm 天然砂砾垫层 m2 2790.6

6
04020300700
2

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C30

2.厚度18cm
3.塑料膜养护

4.商品砼运距53km

m2 2422.12

7 04B002 横向缩缝
1.横向缩缝每5米设一

道，缝宽5mm缝深6cm
m 473.93

分部小计

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：木家湾-新建道路
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



主要材料和工程设备选用表
工程名称：木家湾-新建道路 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：20250710--2024年五股泉乡壕

堑村委会街巷硬化建设项目（审核）
第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环
境保护费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

5

1.2 041109001002 临时设施费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保
护费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0

4 04B001 工程定位复测费

分部分项人工费+

技术措施项目人
工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

0.1

6 04B002
特殊地区施工增加

费

分部分项人工费+

技术措施项目人

工费

1.5

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工

增加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目
可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明

施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）
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序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 43000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 43000 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



暂列金额明细表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）
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序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金 43000

合    计 43000 —

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号

计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将
上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）

第  1  页  共  1  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额

（元）
结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称：暂列金
标段：20250710--2024年五股泉乡壕堑村委会街
巷硬化建设项目（审核）
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编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价

由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



主要材料和工程设备选用表
工程名称：暂列金 第 1 页  共 1 页

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


