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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：
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   年   月   日



凉城县2025年鸿茅镇中
心幸福院水厕改造及配

套工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：凉城县2025年鸿茅镇中心
幸福院水厕改造及配套工程
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表-01

1、工程名称：鸿茅镇中心幸福院农户水冲厕所改造工程
2、建设单位：凉城县民政局
3、建设地点：鸿茅镇
4、工程内容：道路拆除与恢复及房屋建筑安装修缮和增加玻璃钢化粪池一座。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854— 2013）。
3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）。
4、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（2017）。
5、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）。
6、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》（2021）。
7、内建标涵（2019）468 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依
据规费中养老保险费率的通知》,养老失业费率由12.5%调整为10.5%。
8、内建工（2019）113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据
增值税税率的通知》,调整税率为9%。
9、内建标（2021）148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调
整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》,定额人工费调增10%。
10、材料价按照乌兰察布市和凉城县2025 年第三期信息价，信息价中没有的参
考市场价格调整。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.2m

m3 4435.2

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:5.2m

m3 249.6

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 4435.2

4 010103001002 回填方

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:玻璃钢
化粪池配套棉土
3.回填要求:四周≥30cm

m3 23.1

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标方自行考虑 m3 174.5

分部小计

措施项目

6 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 031004006002 大便器 1.拆除原有坐便器 组 266

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:10km

m3 133

分部小计

新建

管道

3 031001006001 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:De200 
Hdpe 双壁波纹排水管N8
4.连接形式:热熔连接

m 862

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:De315 
Hdpe 双壁波纹排水管N8
4.连接形式:热熔连接

m 436

5 031001006003 塑料管

1.安装部位:地下
2.介质:污水
3.材质、规格:De400 
Hdpe 双壁波纹排水管N8
4.连接形式:热熔连接

m 268

6 040502003001 塑料管管件

1.安装部位:地下井内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE四通700
*400
4.连接形式:热熔连接

个 28

7 040502003002 塑料管管件

1.安装部位:地下井内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE补芯300
*200
4.连接形式:热熔连接

个 35

8 040502003003 塑料管管件

1.安装部位:地下井内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE补芯400
*200
4.连接形式:热熔连接

个 65

9 040502003004 塑料管管件

1.安装部位:地下井内
2.介质:污水
3.材质、规格:PE三通700
*300
4.连接形式:热熔连接

个 35

10 031001006008 塑料管 1.安装部位:检查井内筒 m 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

管
2.介质:污水
3.材质、规格:DN700 
HDPE管
4.连接形式:热熔连接

11 040502003005 塑料管管件

1.安装部位:地下井内
2.介质:污水
3.材质、规格:DN70 胶圈
4.连接形式:热熔连接

个 45

分部小计

洁具

12 031004006001 大便器 1.材质:陶瓷坐便
2.规格、类型:坐式 组 266

分部小计

清理

13 011702031001 化粪池

1.原公共卫生间污水吸污
车清理
2.场地限制：吸污车规格
15m³

车 85

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：排水修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

1 041001001001 拆除路面

安装管道破拆路面
1.材质:混凝土类（无筋
）
2.厚度:20cm以内

m2 1500

2 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标方自行考虑

m3 300

分部小计

新建工程

3 040203007002 水泥混凝土

化粪池顶面硬化
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
3.养护:塑料膜

m2 200

4 040203007001 水泥混凝土

恢复破拆后及周边路面
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:25cm
3.养护:塑料膜

m2 526

5 040504002001 混凝土井

1.盖板材质、规格:钢筋
砼
2.井盖、井圈材质及规格
:Φ700砼井盖

套 16

6 040504002002 混凝土井

1.垫层、基础材质及厚度
:砼垫层
2.混凝土强度等级:C20
3.混凝土井规格:直径100
0mm 深度2000mm
4.井盖、井圈材质及规格
:Φ700砼井盖

座 3

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.3

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.2

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

5 04B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：市政修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑修缮工程

标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院
水厕改造及配套工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011210006001 其他隔断

1.骨架、边框材料种类、
规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格、
颜色:双面单层石膏板
3.涂料:腻子两遍
4.嵌缝、塞口材料品种:
板缝贴胶带

m2 874.2

2 011406001001 抹灰面油漆

1.基层类型:砖墙
2.腻子种类:墙面满刮
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
滚刷乳胶漆2遍

m2 4006.75

3 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:顶面
2.腻子种类:顶棚满刮
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
滚刷乳胶漆2遍

m2 705

4 040504008001 整体化粪池

1.材质:玻璃钢化粪池三
格室
2.型号、规格:52m³
3.垫层、标号:4000*6000
*100 C20

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：凉城县2025年鸿茅镇中心幸福院水厕改造及配
套工程

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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