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编 制 说 明

一、工程名称

1、本工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗 2025年三北工程林

草荒一体化保护修复项目（退化乔木林修复）。

二、工程概况

1、项目特征：该项目为退化乔木林修复。

2、项目地点：乌兰察布市察哈尔右翼前旗。

3、施工范围：项目区共涉及 8 个乡镇 46 个行政村，分别位于

察哈尔右翼前旗巴 音塔拉镇八苏木村、老泉村、水泉村、土城子村，

黄茂营乡大淖尔村、 壕堑村、红胜村、南号村、南窑村、五号村、

西河村、西营村、小淖尔村，黄旗海镇圣家营村、赵家村，老圈沟乡

察汗贲贲村、大卜子村、三股泉村、沙渠村，玫瑰营镇高宏店村、弓

沟村、古营盘村、红旗村、袈裟庙村、马莲渠村、庞家村、十二股村、

王贵沟村、望爱村，三岔口乡白石头村、十八台村、五里坡村、益元

兴村，土贵乌拉镇大纳令村、呼和乌素村、口子村、南营村、新建村、

种地槽村，乌拉哈乌拉乡八台沟村、大九号村、东小河村、联丰村、

牧业村、青山村、庆丰村。

三、编制依据

1、工程造价咨询合同

2、技术要求、作业设计



3、国家、行业和地方政府的法律、法规和有关规定：

4、计价编制依据：

（1）、《水利工程量清单计价规范》（2007）

四、编制原则：

严格执行国家相关法律、法规和规章制度，认真恪守职业道德，

执业准则，依据相关职业标准，遵循合法、独立、公平、公正、诚实

信用的原则。

五、工程量计算说明

1、税金根据《内建工自治区住房和城乡建设厅文件（内建工）

【2019】113号。关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税

率的通知。该费用根据投标企业经营规模自行投标。

2、项目建设期限为 1 年，项目抚育期为 2 年。

3、价格参照市场价格确定。



乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年
三北工程林草湿荒一体化保护修复

项目（退化乔木林修复） 工程

招标工程量清单

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
扉—1



工程项目总价表
合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗202
5年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目
（退化乔木林修复）

第  1  页、共  1  页

序号 工程项目名称 金额(元)

1 分类分项工程量清单

2 措施项目

3 其他项目

4 零星项目

5 工程造价

合计



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年三北工
程林草湿荒一体化保护修复项目（退化乔木林修复） 第  1  页 共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量
单价（
元）

合价（
元）

主要技术
条款编码

工程措施

1 500101001
001 穴状整地费

1.采用钩机机械整地方式；
2.挖坑尺寸（仅含初植）根据规
范要求，满足树苗成活率要求,
规格：0.8*0.8*0.8m，综合石方
或土方，挖坑、或者部分换填等
所有的工作内容，满足树苗成活
率要求，运距综合考虑；
3.其他未尽事宜详见作业设计。

穴 47905

林草措施

苗木费

2 500101001
002 油松

1.油松：高 1.5m，容器杯苗，
容器杯直径 25cm，深 25cm；含
初植、补植率3%、损耗2%，人工
植苗，在大于 25 ㎡的林中空地
补植；
2.最终满足给范及甲方评定要求
。选用Ⅰ级苗木，苗木生长强壮
均匀，要采取苗木保湿措施；
3.其他未尽事宜详见作业设计。

株 45509

3 500101001
003

榆树

1.榆树：地径 2cm，高 1.5m，
容器杯苗，容器杯直径 25cm，
深 25cm。人工植苗，在大于 25
 ㎡的林中空地补植；
2.最终满足给范及甲方评定要求
。选用Ⅰ级苗木，苗木生长强壮
均匀，要采取苗木保湿措施；
3.其他未尽事宜详见作业设计。

株 4800

4 500101001
004

清理树桩

1.对清理范围进行评估，进行树
桩清理时，启动树桩粉碎机，将
刀片对准树桩边缘，从外向内逐
层削碎木头，粉碎深度建议达到
地下 20-30 厘米，确保主根被
破坏，后用挖机挖出残留的根须
和碎片，填平坑洞；
2.将清理出的树桩进行归集成堆
，搬运至指定堆放点，方便装车
运输，在搬运过程中要注意避免
损坏周边植物，装车后，车辆将
树桩运至指定的寄存点，在清理
完后需对清理后的区域进行复查
，确保所有树桩已被彻底清除。
3.其他未尽事宜详见作业设计。

亩 897.64

栽植费



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年三北工
程林草湿荒一体化保护修复项目（退化乔木林修复） 第  2  页 共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量
单价（
元）

合价（
元）

主要技术
条款编码

5
500101001
005 乔木树种栽植

1.油松、榆树栽植；
2.根据不同的林分密度，品字形
配置，每穴1株；
3.工作内容:挖坑、栽植、浇水
、覆土保墒、整形、清理；.
4.其他未尽事宜详见作业设计。

穴 49348

抚育措施

6 500101001
006 浇水

1.补植地块进行浇水，三年共浇
水6次，浇水工具、方式不限，
施工单位自行考虑；
2.最终满足规范及甲方评定要求
；
3.其他未尽事宜详见作业设计。

穴 47905

7 500101001
007

修枝

1.三年共修枝3次，方式不限，
施工单位自行考虑；
2.最终满足规范及甲方评定要求
。
3.其他未尽事宜详见作业设计。

亩 5100

8 500101001
008 剩余物清理

1.三年共清理1次，方式不限，
施工单位自行考虑；
2.最终满足规范及甲方评定要求
；
3.其他未尽事宜详见作业设计。

亩 5100

封育治理措施

9 500101001
009

网围栏

1.网片规格：网片采用镀锌钢丝
网片，支撑力大、抗拉力强，使
用寿命长，表面采用热镀锌工艺
处理，防锈防腐蚀。网面为网孔
尺寸 150 毫米× 200 毫米的整
卷网片，丝径 3 毫米，宽 1.2 
米。网围栏规格：小立柱 12× 1
2× 180 厘米，中间柱及角柱（
门柱）
16× 16× 220 厘米，围栏高度 1
10～130 厘米。中间柱设置为每
 100～200 米设置一个中间柱，
埋深 0.7～1.0 米，地上部分与
小立柱取齐，在受力方向加支撑
杆，具体根据地形确定。小立柱
设置间距 3～12 米，埋深 0.3
～0.5 米。预先将围栏门留好，
门宽度为 6～8 米，高 1.2～1.
3 米。门柱要用支撑杆予以加固
，用门柱埋入环与门连接，加网
前将门柱及受力柱固定好。最终
满足给范及甲方评定要求。

米 59984

其他费用



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年三北工
程林草湿荒一体化保护修复项目（退化乔木林修复） 第  3  页 共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量
单价（
元）

合价（
元）

主要技术
条款编码

10 500101001
010 病虫害防治

1.两年共病虫害防治2次/亩，防
治方式不限，施工单位自行考虑
，最终满足给范及甲方评定要求
。
2.服务期2年，病虫害防治要坚
持“ 预防为主、综合防治” 的方
针，以人工防治、生物防治为主
，以化学防治为辅。
3.其他未尽事宜详见作业设计。

亩 5100

11 500101001
011

人工管护

1.管护人员由察右前旗林业和草
原局统一管理，杜绝因管护不到
位造成的人蓄毁林时间，需看管
好区域内各类设施设备，加强护
林宣传，增强全民意识；
2.最终满足甲方评定要求；
3.每年安排 2 人进行巡逻管护
，管护时间为两年；
4.其他未尽事宜详见作业设计。

人/年 2

合    计



措施项目清单

合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年三
北工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化乔木
林修复）
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序号 项目名称 备注

一 可计量措施



其他项目清单
合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前
旗2025年三北工程林草湿荒一体化保
护修复项目（退化乔木林修复）

第 1 页、共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 预留金



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

穴状整地费 穴

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

油松 株

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

榆树 株

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

清理树桩 亩

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

乔木树种栽植 穴

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

浇水 穴

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

修枝 亩

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

剩余物清理 亩

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

网围栏人工费 米

网围栏材料费 米

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

病虫害防治 亩

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



工程单价计算表

法定代表人：________________签字

（或委托代理人）

单价编号： 定额单位:

施工方法：

编号 名称及规格 单位 数量 单价 合计

一 直接费 元

1 直接工程费 元

1.1 人工费 元

1.2 材料费 元

人工管护 人/年

1.3 施工机械使用费 元

2 措施费 元

2.1 临时设施费 %

2.2 冬雨季施工增加费 %

2.3 夜间施工增加费 %

2.4 施工辅助费 %

2.5 特殊地区施工增加费 %

2.6 安全施工措施费 %

二 间接费 %

三 利润 %

四 未计价材料 元

五 价差 元

六 税金 %

七 合计 元



计日工项目计价表

合同编号：

工程名称：乌兰察布市察哈尔右翼前旗2025年三
北工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化乔木
林修复）

第  1  页、共  1  页

序号 名称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械
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