




工程项目综合汇总表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目

序号 单位工程名称 合计

1 平地泉镇南村人居环境改造项目——市政拆除及恢复

2 平地泉镇南村人居环境改造项目——建筑拆除及恢复

3 暂列金 119900

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— — 市政
拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

白家地

破损砼路拆除

1 041001001001 拆除路面 1.破损砼拆除200mm m2 350.41

2 040101001001 挖一般土方 1.200mm垫层拆除 m3 78.49

3 040103002001 余方弃置
1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 148.57

分部小计

砼路铺装

4 040202001001 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 392.46

5 040202009001 砂砾石 1.200mm天然砂砾垫层 m2 392.46

6 040203007001 水泥混凝土 1.200mmC30混凝土面层 m2 350.41

分部小计

北村

破损砼路拆除

7 041001001003 拆除路面 1.破损砼拆除200mm m2 3787.38

8 040101001003 挖一般土方 1.200mm垫层拆除 m3 848.37

9 040103002003 余方弃置
1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 1605.85

分部小计

砼路铺装

10 040202001003 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 4241.87

11 040202009003 砂砾石 1.200mm天然砂砾垫层 m2 4241.87

12 040203007003 水泥混凝土 1.200mmC30混凝土面层 m2 3787.38

分部小计

南村

破损砼路拆除

13 041001001002 拆除路面 1.破损砼拆除200mm m2 1807.09

14 040101001002 挖一般土方 1.200mm垫层拆除 m3 404.79

15 040103002002 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 766.21

分部小计

砼路铺装

16 040202001002 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 2023.94

17 040202009002 砂砾石 1.200mm天然砂砾垫层 m2 2023.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— — 市政
拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

18 040203007002 水泥混凝土 1.200mmC30混凝土面层 m2 1807.09

分部小计

十大股

破损砼路拆除

19 041001001004 拆除路面 1.破损砼拆除200mm m2 279.88

20 040101001004 挖一般土方 1.200mm垫层拆除 m3 49.98

21 040103002004 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 105.95

分部小计

砼路铺装

22 040202001004 路床(槽）整形 1.路床整形 m2 279.88

23 040202009004 砂砾石 1.200mm天然砂砾垫层 m2 279.88

24 040203007004 水泥混凝土 1.200mmC30混凝土面层 m2 249.89

分部小计

检查井

25 041001009005 拆除井 1、检查井拆除 座 39

26 040504001001 排检查水井 1、参照图集12S8-P14 座 19

27 040504001002 采暖检查井 1、参照图集12S2-P33 座 20

分部小计

措施项目

28 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆 1.挖掘机 台次 1

29 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆 1.压路机 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— —
市政拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目
— — 市政拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目
— — 市政拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— — 建筑
拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

白家地

破损围墙拆除

1 011601001004 围墙拆除 1.围墙拆除 m3 59.55

2 010103002003 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑.

m3 71.46

分部小计

围墙砌筑

3 010101003002 挖沟槽土方 1.基槽挖土 m3 42.16

4 010103002004 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑.

m3 42.16

5 010403001002 石基础 1.M5.0水泥砂浆砌筑MU30
毛石 m3 42.16

6 010503001002 基础梁 1.C25素混凝土梁 m3 7.52

7 010401003002 烧结普通砖
1.烧结普通砖240mm强度
等级不低于MU10
2.水泥砂浆不低于M5

m3 44.4

8 010401012002 零星砌砖 1.零星砌砖 m3 9.64

9 010903003002 焦渣 1.焦渣 m3 3.25

10 011201001003 墙面一般抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆抹面 m2 233.67

11 011201001011 零星抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆 m2 12.05

12 011407001002 墙面喷刷涂料 1.白色外墙涂料 m2 233.67

分部小计

其他

13 01B003 垃圾箱 1.垃圾箱 个 2

分部小计

北村

破损围墙拆除

14 011601001006 围墙拆除 1.围墙拆除 m3 137.56

15 010103002005 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑.

m3 165.07

分部小计

围墙砌筑

16 010101003003 挖沟槽土方 1.基槽挖土 m3 97.38

17 010103002006 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 97.38

18 01040300100 石基 1.M5.0水泥砂浆砌筑MU30 m3 97.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— — 建筑
拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3 础 毛石

19 010503001003 基础梁 1.C25素混凝土梁 m3 17.36

20 010401003003 烧结普通砖
1.烧结普通砖240mm强度
等级不低于MU10
2.水泥砂浆不低于M5

m3 102.57

21 010401012003 零星砌砖 1.零星砌砖 m3 22.26

22 010903003003 焦渣 1.焦渣 m3 7.51

23 011201001012 墙面一般抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆抹面 m2 539.79

24 011201001013 零星抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆 m2 27.82

25 011407001003 墙面喷刷涂料 1.白色外墙涂料 m2 539.79

分部小计

其他

26 01B004 垃圾箱 1.垃圾箱 个 5

分部小计

南村

破损围墙拆除

27 011601001008 围墙拆除 1.围墙拆除 m3 37.11

28 010103002007 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑.

m3 44.53

分部小计

围墙砌筑

29 010101003004 挖沟槽土方 1.基槽挖土 m3 26.27

30 010103002008 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 26.27

31 010403001004 石基础 1.M5.0水泥砂浆砌筑MU30
毛石 m3 26.27

32 010503001004 基础梁 1.C25素混凝土梁 m3 4.68

33 010401003004 烧结普通砖
1.烧结普通砖240mm强度
等级不低于MU10
2.水泥砂浆不低于M5

m3 27.67

34 010401012004 零星砌砖 1.零星砌砖 m3 6

35 010903003004 焦渣 1.焦渣 m3 2.03

36 011201001014 墙面一般抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆抹面 m2 145.62

37 011201001015 零星抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆 m2 7.51

38 011407001004 墙面喷刷涂料 1.白色外墙涂料 m2 145.62

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— — 建筑
拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

其他

39 01B005 垃圾箱 1.垃圾箱 个 6

分部小计

十大股

破损围墙拆除

40 011601001010 围墙拆除 1.围墙拆除 m3 91.32

41 010103002009 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑.

m3 109.58

分部小计

围墙砌筑

42 010101003005 挖沟槽土方 1.基槽挖土 m3 64.65

43 010103002010 余方弃置 1.装载机装车，自卸车外
运暂按6km考虑. m3 64.65

44 010403001005 石基础 1.M5.0水泥砂浆砌筑MU30
毛石 m3 64.65

45 010503001005 基础梁 1.C25素混凝土梁 m3 11.53

46 010401003005 烧结普通砖
1.烧结普通砖240mm强度
等级不低于MU10
2.水泥砂浆不低于M5

m3 68.09

47 010401012005 零星砌砖 1.零星砌砖 m3 14.78

48 010903003005 焦渣 1.焦渣 m3 4.99

49 011201001016 墙面一般抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆抹面 m2 358.32

50 011201001017 零星抹灰 1.20mm1:2水泥砂浆 m2 18.47

51 011407001005 墙面喷刷涂料 1.白色外墙涂料 m2 358.32

分部小计

其他

52 01B006 垃圾箱 1.垃圾箱 个 2

分部小计

措施项目

53 011702005001 基础梁 m2 62.63

54 011702005002 基础梁 m2 144.68

55 011702005003 基础梁 m2 39.03

56 011702005004 基础梁 m2 96.04

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目— —
建筑拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

1 011702005001 基础梁

1 011702005002 基础梁

1 011702005003 基础梁

1 011702005004 基础梁

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目
— — 建筑拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：平地泉镇南村人居环境改造项目
— — 建筑拆除及恢复

标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 110000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 110000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 110000

合    计 110000 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：平地泉镇南村人居环境改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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