
察右中旗广播电视台 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地

1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 301.31

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 301.31

3 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 2.6

4 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m内
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 195.7

5 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:防冻涨
粗砂
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 75.94

6 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑
4.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 160.72

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

7 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.含运输、泵送及养护 m3 17.88

8 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 41.05

9 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 26.94

10 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌 m3 17.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

11 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 23.21

12 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 30.66

13 010505006001 栏板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 10.08

14 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输、泵送及养护

m3 0.56

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输、泵送及养护

m3 4.86

16 010515001001 砌体内加固钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.532

17 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10内   级别： HRB400 t 3.602

18 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： HRB400 t 1.649

19 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 1.442

20 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 0.422

21 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：18    级别： HRB400 t 0.413

22 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20    级别： HRB400 t 5.283

23 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：25    级别： HRB400 t 8.176

24 010515001009 现浇构件箍筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10以内    级别： HRB
400

t 4.428

25 010515001010 现浇构件箍筋 1.钢筋种类、规格:直 t 0.158

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

径：10以内    级别：
HPB300

分部小计

砌筑工程

26 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙厚:200厚
3.墙体类型:填充墙
4.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0
5.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 49.02

27 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙厚:100厚
3.墙体类型:填充墙
4.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0
5.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 24.7

分部小计

屋面及防水工程

刚性屋面

28 010902003001 屋面刚性层

1.30~40厚1:2.5水泥砂浆
保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.30厚C20细石混凝土找
平层
4.100厚挤塑板保温层(带
表皮)
5.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
6.最薄处30厚炉渣找2%坡
7.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 298.08

分部小计

柔性屋面

29 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mmSBS改性沥青防水卷
材
2.防水层数:1
3.其他详见图纸，满足设

m2 335.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

计及规范要求的一切工作

30 010902002001 屋面涂膜防水

1.防水膜品种:高聚物改
性沥青防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.2厚
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 335.87

分部小计

楼地面装饰工程

地面

31 011102003001 地1 地砖地面

1.8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.60厚C15混凝土垫层
5.素土夯实
6.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 277.85

分部小计

踢脚

32 011105003001 踢1 地砖踢脚

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
3.素水泥一道(用专用胶
粘剂粘贴时无此道工序)
4.3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
5.5~7厚面砖,水泥浆擦缝
或填缝剂填缝
6.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 28.43

分部小计

墙、柱面装饰

33 011406001001 内墙1 乳胶漆内
墙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆找平
3.刮腻子2遍
4.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 800.17

34 011406001002 外墙1 真石漆外
墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚2：1:8水泥石灰砂

m2 428.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

浆
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.100厚挤塑聚苯板保温,
配套胶粘剂粘贴,辅锚栓
固定
5.5厚千粉类聚合物水泥
防水砂浆,中间压入一层
耐碱玻璃纤维网布
6.喷或滚刷底涂料一遍
7.喷或滚刷面层涂料二遍
8.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

分部小计

天棚工程

35 011302001001 棚1 轻钢龙骨矿
棉板吊顶

1、现浇钢筋混凝土板底
预留φ8钢筋吊环,双向中
距900~1200；
2、铝合金配套龙骨,主龙
骨中距900~1000,T型龙骨
中距503或603,横撑中距5
03或603
3、12~15厚600X600矿棉
装饰板
4.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 131.33

36 011302001002 棚2 刮腻子顶面

1、现浇钢筋混凝土板底
清理干净；
2、2~3厚柔性腻子2遍
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 178.75

分部小计

门窗工程

37 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.断桥铝合金中空玻璃窗
（开启栅附纱窗）
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 42.66

38 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.推拉窗
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 8.1

39 010808007001 成品木门窗套 1.成品木门 m2 8.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

40 010802001001 金属(塑钢）门

1.断桥铝合金门
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 5.67

分部小计

其他工程

41 010902008001 屋面变形缝
1.详见12J14-21-3变形缝
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m 37.6

42 011702029001 散水

1.细石混凝土散水做法详
见：12J-152-散2
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 69.3

43 010507004001 大理石台阶

1.大理石台阶详见12J1-1
55-台6
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 4.95

分部小计

雨水

44 030817005001 雨水斗 1.名称：PVC雨水斗 个 6

45 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:PVC-U塑料
管De110
4.连接形式:承插粘接
5.详见图纸，满足图纸设
计及施工规范要求

米 27

46 031004014001 成品管卡 1.材质:塑料管卡
2.型号、规格:De110 个 27

分部小计

措施项目

47 050402001001 现浇混凝土垫层 1.基础垫层 复合模板 m2 50.21

48 011702001001 基础 1.独立基础 复合模板 木
支撑 m2 86.24

49 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 150.71

50 011702002001 矩形柱 矩形柱 复合模板 钢支撑 m2 245.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

51 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 1

52 011702006001 矩形梁 矩形梁 复合模板 钢支撑 m2 203.82

53 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 8.14

54 011702014001 有梁板 1.有梁板复合模板 钢支
撑 m2 254.74

55 011702021001 栏板 1.栏板复合模板 钢支撑 m2 134.44

56 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构
形式:现浇框架结构
2.建筑物檐口高度、层数
:4.5m(1层)

m2 309.26

57 011701001001 综合脚手架
1.建筑结构形式:现浇框
架结构
2.檐口高度:4.5m

m2 309.26

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电设备

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL
2.规格:700*500*200
3.安装方式：暗装、距地
1.4米
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱1AP
2.规格:600*800*180
3.安装方式：暗装、距地
1.2米
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

台 1

3 030404017003 应急照明配电箱

1.名称:应急照明配电箱1
ALE-A
2.规格:480*520*160
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

台 1

4 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC20
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 125

5 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC25
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 65

6 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC32
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 171

7 030411001004 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC40
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 5

8 030411001005 配管
1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC70

m 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

9 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-4*50+1*25
3.敷设方式、部位:管内
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 12

10 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJV-4*25+1*
16
3.敷设方式、部位:桥架
、管内
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 11

11 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
头
2.规格:截面≤50mm2
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 1

12 030408006002 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
头
2.规格:截面≤35mm2
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 2

13 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 395

14 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
6.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 203

15 030411004003 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:6mm2
4.材质:铜芯
5.配线部位:管内
6.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 373

16 03041100400 配 1.名称:配线 m 77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4 线

2.规格、型号:RVS-2*2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:管内
5.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

17 030413002001 配管开槽 1.名称：配管开槽，剔凿
2.规格：≤20mm m 50

分部小计

电采暖

18 031005006001 电热膜地板辐射
采暖

1.名称:电热膜地板辐射
采暖
2.电热膜、防潮层，隔热
层、保护层：符合规范及
设计要求
3.其它详见图纸，符合规
范及设计要求

m2 282

分部小计

照明灯具

19 030412005001 荧光灯

1.名称:单管荧光灯
2.规格：36W
3.安装方式：吸顶
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 10

20 030412005002 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.规格：2*36W
3.安装方式：吸顶
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 3

21 030412001001 自带蓄电池的吸
顶灯

1.名称:自带蓄电池的吸
顶灯
2.规格：22W
3.安装方式:吸顶
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 10

22 030412003001 安全出口标志灯

1.名称:安全出口标志灯
2.型号、规格:DC36-1W
3.安装高度:门框上方0.2
m壁挂
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 1

23 030412003002 方向标志灯(单
向)

1.名称:方向标志灯(单向
)
2.型号、规格:DC36-1W

套 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.安装高度:底距地0.3m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

24 030412003003 疏散照明灯

1.名称:疏散照明灯
2.型号、规格:DC36-5W
3.安装高度:底距地2.5m
壁挂
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 9

25 030404031001 温控器 1.名称：温控器 台 10

26 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格：250V，10A
3.安装方式：底距地1.4m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 1

27 030404034002 三联开关

1.名称:三联开关
2.规格：250V，10A
3.安装方式：底距地1.4m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 2

28 030404035001 五孔安全型插座

1.名称:五孔安全型插座
2.规格：250V，10A
3.安装方式：底距地0.3m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 12

29 030404035002 空调插座

1.名称:空调插座
2.规格：250V，16A
3.安装方式：底距地2.2m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 1

30 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 41

31 030411006002 接线盒

1.名称:开关接线盒
2.安装形式:暗装
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 26

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

防雷接地

32 030409004001 接地极

1.名称:接地极
2.接地形式:利用建筑物
地圈梁做为接地装置。
3.具体做法详见图纸说明
4.详见图纸，满足图纸设
计及施工规范要求

m 116

33 030409002001 接地母线

1.名称:户外接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.详见图纸，满足图纸设
计及施工规范要求

m 6

34 030409002002 接地母线

1.名称:户内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4
4.详见图纸，满足图纸设
计及施工规范要求

m 2

35 030409008001 总等电位箱

1.名称:总等电位箱MEB
2.规格:300*200*150
3.安装形式:底距地0.3m
4.具体做法详见图纸说明
5.详见图纸，满足图纸设
计及施工规范要求

台 1

分部小计

系统调试

36 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装置系统
调试
2.电压等级(kV):1KV以下
3.类型:综合

系统 1

分部小计

措施项目

37 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土方工程

1 010101001001 平整场地
1.土壤类别:一、二类土
2.弃土运距:投标人根据
施工现场自行考虑

m2 45

2 010101001002 基底钎探
1.基底钎探
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 45

3 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m内 m3 48.67

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:防冻涨
粗砂
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 14.48

5 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:投标
人根据施工现场自行考虑

m3 13.97

分部小计

混凝土及钢筋混
凝土工程

6 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 5.03

7 010505006001 栏板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.含运输、泵送及养护

m3 4.16

8 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输、泵送及养护

m3 5.02

9 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输、泵送及养护

m3 2.9

10 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.含运输、泵送及养护

m3 0.73

11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10内   级别： HRB400 t 0.669

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12    级别： t 0.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

HRB400

13 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：14    级别： HRB400 t 0.024

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16    级别： HRB400 t 0.047

15 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：20    级别： HRB400 t 0.025

16 010515001006 现浇构件箍筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10以内    级别： HRB
400

t 0.416

分部小计

砌筑工程

17 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:加气混凝土砌块
2.墙厚:200厚
3.墙体类型:填充墙
4.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 18.92

18 010403001001 石基础

1.毛石基础M7.5水泥砂浆
砌筑MU30以上
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m3 41.05

分部小计

屋面及防水工程

刚性屋面

19 010902003001 屋面刚性层

1.30~40厚1:2.5水泥砂浆
保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
3.30厚C20细石混凝土找
平层
4.100厚挤塑板保温层(带
表皮)
5.20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
6.最薄处30厚炉渣找2%坡
7.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 56.44

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

柔性屋面

20 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:3mmSBS改性沥青防水卷
材
2.防水层数:1
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 78.38

21 010902002001 屋面涂膜防水

1.防水膜品种:高聚物改
性沥青防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.2厚
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 78.38

分部小计

楼地面装饰工程

地1 地砖地面

22 011102003001 地1 细石混凝土
地面

1.40厚C20细石混凝土，
表面撒1:1水泥砂子随打
随抹光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土垫层
4.150厚3:7灰土
5.素土夯实
6.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 20.1

23 011102003002 地2 地砖地面

1.8~10厚地砖铺实拍平,
稀水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.素水泥浆一道
4.20厚1:3水泥砂浆找平
层
5.素水泥浆一道
6.60厚C15混凝土垫层
7.素土夯实
8.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 16.6

分部小计

踢脚工程

24 011105003001 踢1 水泥砂浆踢
脚

1.2mm配套专用界面砂浆
批刮
2.10厚1:3水泥砂浆
3.6厚1:2水泥砂浆抹面压
光

m2 2.33

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

25 011105003002 踢2 地砖踢脚

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆
3.素水泥一道(用专用胶
粘剂粘贴时无此道工序)
4.3~4厚1:1水泥砂浆加水
重20%建筑胶(或配套专用
胶粘剂)粘结层
5.5~7厚面砖,水泥浆擦缝
或填缝剂填缝
6.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 3.1

分部小计

墙、柱面装饰

26 011406001001 内墙1 乳胶漆内
墙

1.9厚1:3水泥砂浆
2.6厚1:2水泥砂浆找平
3.刮腻子2遍
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 109.96

27 011406001002 外墙1 真石漆外
墙面

1.2厚配套专用界面砂浆
批刮
2.9厚2：1:8水泥石灰砂
浆
3.6厚1:2.5水泥砂浆找平
4.100厚挤塑聚苯板保温,
配套胶粘剂粘贴,辅锚栓
固定
5.5厚聚合物水泥防水砂
浆,中间压入一层耐碱玻
璃纤维网布
6.涂饰底层涂料
7.涂饰面层涂料二遍
8.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 123.6

分部小计

天棚工程

28 011302001001 棚1 刮腻子顶面
1、现浇钢筋混凝土板底
清理干净；
2、2~3厚柔性腻子2遍

m2 36.7

分部小计

门窗工程

29 01080700100 金属（塑钢、断 1.断桥铝合金中空玻璃窗 m2 10.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 桥）窗

（开启栅附纱窗）
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

30 010808007001 成品木门窗套

1.成品木门
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 2.2

31 010803001001 金属卷帘(闸）
门

1.卷帘门
2.含安装、运输、保管验
收
3.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 7.5

分部小计

其他工程

32 011702029001 散水

1.细石混凝土散水做法详
见：12J-152-散2
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 19.68

33 010507004001 大理石台阶

1.大理石台阶详见12J1-1
55-台6
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 4.02

34 010507001001 散水、坡道

1.混凝土坡道详12J1-156
-坡2
2.其他详见图纸，满足设
计及规范要求的一切工作

m2 5.94

分部小计

措施项目

35 011702014001 有梁板 1.支撑高度:3.6以内 m2 38.68

36 011702021001 栏板 1.栏板 m2 58.16

37 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板 钢支撑 m2 29.46

38 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 34

39 011702009001 过梁 1.支撑高度:3.6米以内 m2 8.67

40 011703001001 垂直运输 垂直运输 m2 45

41 011701001001 综合脚手架 m2 45

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：车库建筑与装饰工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

配电设备

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱1AL
2.规格:700*500*200
3.安装方式：暗装、距地
1.4米
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

台 1

2 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC20
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 28

3 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC25
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 26

4 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质、规格:镀锌钢管
SC50
3.配置形式:暗配
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 6

5 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-5*10
3.敷设方式、部位:管内
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 10

6 030408006001 电力电缆头

1.名称:干包式电力电缆
头
2.规格:截面≤10mm2
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 1

7 030411004001 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:2.5mm2
4.材质:铜芯
5.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

m 75

8 030411004002 配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:4mm2
4.材质:铜芯

m 74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.配线部位:管内
6.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

分部小计

照明灯具

9 030412005001 荧光灯

1.名称:单管荧光灯
2.规格：36W
3.安装方式：吸顶
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

套 5

10 030404034001 单联开关

1.名称:单联开关
2.规格：250V，10A
3.安装方式：底距地1.4m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 3

11 030404035001 五孔安全型插座

1.名称:五孔安全型插座
2.规格：250V，10A
3.安装方式：底距地0.3m
暗装
4.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 5

12 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 3

13 030411006002 接线盒

1.名称:开关接线盒
2.安装形式:暗装
3.详见图纸，满足设计及
规范要求的一切工作

个 5

分部小计

措施项目

14 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：车库电气工程 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011101003001 新做道路硬化

1.150厚C15混凝土垫层
2.150厚砂砾
3.路基碾压，压实度≥0.
94%

m2 817.2

2 010802002001 大门 1..8米宽 m2 20

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：道路硬化及大门 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 1

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安全生产费 标段：察右中旗广播电视台 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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