
察哈尔右翼中旗自然资源局内蒙古自治区察哈尔右翼中旗自然资源局内蒙古自治区2024年度乌兰察布市察哈尔右年度乌兰察布市察哈尔右

翼中旗耕地摸底评估调查项目翼中旗耕地摸底评估调查项目中标（成交）明细中标（成交）明细

内蒙古友诚全过程项目管理咨询有限责任公司受察哈尔右翼中旗自然资源局委托，采用竞争性磋商进行采购内蒙古自治区

2024年度乌兰察布市察哈尔右翼中旗耕地摸底评估调查项目（项目编码：WSZCZQS-C-F-250008）项目，中标（成交）供
应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （内蒙古自治区2024年度乌兰察布市察哈尔右翼中旗耕地摸底评估调查项
目）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古合众精恒勘测设计有限公司
1.2、中标（成交）总价： 751,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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根据自治区以国家
下发稳定耕地图层
以外的不稳定耕地
以及耕地种植属为
休耕、未耕种、林
粮间作和退耕还林
还草耕地为 基础，
通过去重形成耕地
摸底评估调查图
层。察哈尔右翼中
旗自然资源局对下
发的不稳定耕地进
行分类处置。 一是
摸清国家下发不稳
定耕地实际种植、
限制稳定利用因
素、是否能够长期
稳定利用等情况;
二是准确调查种植
属性为休耕、未耕
种耕地的实际地块
情况，休耕、未耕
时间、原因以及是
否具备耕种条件等
情况; 三是对林粮
间作和退耕还林还
草耕地摸清实际种
树种草、植被郁闭
度以及预计达到变
更年份等情况。 根
据摸底调查结果，
结合地方实际情
况，制定细化措
施，有序推进耕地
复种或退出工作。

1、成果编制 （1）编制调查分析报告 根据调查结
果，编制耕地摸底评估调查报告。报告应包括调查
的背景、目的、方法、 结果、分析和建议等内
容。 报告中应附有各类耕地分布图、统计表格等
相关图表，以便更直观地展示调查结果。 （2）提
出建议措施 根据调查分析的结果，提出针对性的
建议措施，如加强土地流转管理、提高 种植效益
、加大农业扶持力度等，以促进耕地的复耕复种。
（3）成果应用 将调查成果提供给当地政府和相关
部门，为制定农业政策、土地利用规划等提供参考
依据。持续关注不稳定耕地、休耕、未耕等耕地的
动态变化，定期进行监测和评估，确 保耕地得到
有效治理。 2、技术方法 本次工作重点是制作调
查底图、外业调查、数据库建设、综合评价分析、
报告编写等 ，主要涉及的技术方法有以下几个方
面： （1）底图制作 基于优于 1 米分辨率的遥感
影像数据、不稳定耕地图斑、耕地种植属为休耕、
未耕 种、林粮间作和退耕还林还草耕地为基础，
利用 GIS 技术叠加套和处理，形成耕地摸 底评估
调查图层，制作1:5000 比例尺调查底图。 （2）
内业解译判读 充分运用遥感（RS）、地理信息系
统（GIS）等技术手段，套合历年及收集到的高清
遥 感影像图，在国耕地摸底评估调查图层基础
上，组织开展逐图斑内业人工判读，预判耕 地种
植情况。 （3）外业调查 组织作业队伍，基于 3S
一体化、“互联网+”技术、卫星导航定位等技术开
展外业核 实，调查人员到达图斑现场后，遵循实
地现状认定地类的原则，对耕地摸底调查图斑进
行外业现状核实，通过询问调查了解调查图斑的实
际情况，被询问人应为该土地的权利 人、承包
人、国土所或村委会工作人员，重点记录其地理位
置、面积、休耕、未耕时间 、原因等信息。 3、
汇总分析 利用 GIS 技术和统计分析方法，对耕地
摸底调查外业图斑进行分类、整理分析，并编 写

调查成果分析报告。
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751,800.001.00项751,800.00

内蒙古友诚全过程项目管理咨询有限责任公司
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