
察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉
幸福院三修三改项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



察哈尔右翼中旗巴音乡
西水泉幸福院三修三改

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修
三改项目

标段：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸
福院三修三改项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除塑钢窗 m2 816

2 011610001001 木门窗拆除 1.拆除木门 m2 224.64

3 041001001001 拆除路面
拆除路面
1. 挖300厚路基土石方
2. 拆除120厚C25混凝土

m2 2967.4

4 041001001002 拆除面包砖
拆除面包砖
1.拆除120厚C15混凝土
2.拆除60厚面包砖

m2 77.4

5 011702029001 散水 1.拆除散水 m2 462

6 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除花栏墙多孔砖基础 m3 2.22

7 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除多孔砖花栏墙 m3 6.48

8 011602001001 混凝土构件拆除
拆除台阶
1拆除砖砌体

m3 21.38

9 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:旧路材料(
道碴)
2.运距:3KM

m3 1322.66

分部小计

新建

10 010802004001 防盗门 1.新建防盗门 m2 224.64

11 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.更换新塑钢门窗系列（
5+12+5）单框双玻窗 m2 816

12 040203007001 水泥混凝土
1. 素土夯实
2.300厚砂夹石
3. 120厚C25混凝土

m2 2967.4

13 040204002001 人行道块料铺设
1.120厚C15混凝土
2.60厚面包砖

m2 151.32

14 011702029002 散水
散水
1.素土夯实
2.C25混凝土70mm

m2 462

15 010401001001 砖基础 1.新建花栏墙基础 m3 2.22

16 010401007001 空花墙 1.新建空花墙 m3 6.48

17 010507001001 台阶 1.台阶参照12J9-101-4 m2 95.04

分部小计

措施项目

18 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.挖掘机 台次 1

19 011705001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.压路机 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修
三改项目

标段：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸
福院三修三改项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院
三修三改项目

标段：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修三改
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

4 01B001 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

1 011705001001
大型机械设备进出场
及安拆

2 011705001002
大型机械设备进出场
及安拆

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸
福院三修三改项目

标段：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修三改
项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸
福院三修三改项目

标段：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修三改
项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



主要材料和工程设备选用表
工程名称：察哈尔右翼中旗巴音乡西水泉幸福院三修三改项目 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 塑料膨胀螺栓 套

2 合金钢无齿锯片(市政用) 片

3 铁件综合 kg

4 水泥 t 32.5

5 砂子中粗砂 m3

6 碎石 m3 20mm

7 天然砂石 m3

8 烧结煤矸石多孔砖 千块 240× 115× 90

9 钢制防盗门 m2

10 塑钢平开窗(含5mm玻璃) m2

11 石油沥青 kg 30#

12 硅酮耐候密封胶 kg

13 聚氨酯发泡密封胶 支 (750mL/支)

14 水 m3

15 水泥花砖 m2

均为灰色砖价
格，彩色砖价
格每平米另加
2元。

30*15*6

16 其他材料费 元

17 其他材料费 元

18 铝合金门窗配件固定连接铁
件(地脚)

个 3× 30× 300mm

19 预拌混凝土 m3 C15

20 预拌混凝土 m3 C25
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