
四子王旗库伦图镇互助
幸福院（西院）提升改

造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



拆除工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011610002001 金属门窗拆除 拆除金属门窗 m2 283.5

2 010103002001 垃圾外运 1、垃圾外运
2、运距自行考虑 m3 29.48

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



房屋改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010802004001 防盗门 钢质防盗门安装 m2 283.5

2 011402002001 外窗打胶 外窗重新打胶，满足设计
要求 m 1819.6

3 011406003001 满刮腻子 室内墙面刮自(两遍） m2 10160.06

4 011407001001 墙面喷刷涂料 外喷涂涂料(两遍) m2 3834.32

5 010901002001 型材屋面 1、成品复合压型钢板(0.
6mm厚）

m2 4577.62

6 010606002001 钢檩条
1、钢檩条制作、安装
2、对原有建筑进行复核
后方可施工

t 27.919

7 010401012001 烟囱 1、烟囱砌筑 m3 58.08

8 010902001001 屋面卷材防水 1、周边做SBS防水一层 m2 242

9 010507004003
维修一步石材台
阶

1、2cm厚1:2水泥砂浆抹
面赶光,完成面标高与原
有台阶顶面标高保持一致
2、素水泥浆结合层一道

m2 584.37

10 010507004002 一步台阶处坡道

1、2cm厚1:2水泥砂浆抹
面赶光
2、8cm厚C20混凝土
3、素土夯实

m2 8.64

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋改造工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



活动室暖通工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

采暖

1 031006012001 电热锅炉
1.名称：电热锅炉
2.规格：功率：16KW，额
定电压：380V

台 1

2 030109006001 循环泵

1.名称：循环水泵
2.规格：功率：150W，扬
程：8m，流量：80L/min,
额定电压：220V

台 1

3 031004013001 膨胀水箱 1.名称：膨胀水箱
2.规格：有效容积0.3m³ 套 1

4 031003003001 止回阀 DN65

1.名称：止回阀 
2.规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.包含法兰安装

个 1

5 031003003002 闸阀 DN65

1.名称：闸阀
2.规格：DN65
3.连接方式：法兰连接
4.包含法兰安装

个 3

6 030601001001 温度计 1.名称：温度计 支 1

7 031003001002 闸阀 DN25
1.名称：闸阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 20

8 031003001003 自动排气阀 DN2
0

1.名称：自动排气阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 2

9 031003001004 截止阀 DN20
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 2

10 031003001005 手动放风阀
1.名称：手动放风阀
2.规格：φ10
3.连接方式：螺纹连接

个 9

11 031003001006 温控阀 DN25
1.名称：温控阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 9

12 031003001007 截止阀 DN25
1.名称：截止阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 9

13 031005001001
铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热
器 20片

1.名称：铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热器
2.规格：20片
3.安装方式：托钩安装

组 12

14 031005001002
铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热
器 18

1.名称：铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热器
2.规格：18片

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

片 3.安装方式：托钩安装

15 031005001003
铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热
器 16片

1.名称：铸铁内腔无砂型
柱翼650型散热器
2.规格：16片
3.安装方式：托钩安装

组 4

16 031001002001
无缝钢管 D76*4
.0

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D76*4.0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范及设计要求

m 33.7

17 031001002002 无缝钢管 D60*3
.5

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D60*3.5
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范及设计要求

m 30.3

18 031001002005 无缝钢管 D48*3
.5

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D48*3.5
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范及设计要求

m 5.38

19 031001002004 无缝钢管 D42*3
.5

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D42*3.5
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范及设计要求

m 14.3

20 031001002006 无缝钢管 D33*3

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D33*3
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:按规范及设计要求

m 65.55

21 031001002007 无缝钢管 D25*3

1.安装部位:室内
2.介质:供热
3.规格、压力等级:无缝
钢管 D25*3
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计

m 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

要求:按规范及设计要求

22 031201001001 管道刷油
1.除锈级别:管道除轻锈
2.油漆品种:刷防锈漆两
道、银粉漆一道

m2 40.7

23 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架
2.材质：型钢 kg 116.6

24 031201003001 金属结构刷油
1.除锈级别:管道除轻锈
2.油漆品种:刷防锈漆两
道、银粉漆一道

kg 116.6

25 031009001001
采暖工程系统调
试

1.名称：采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

通风

26 030702001001 圆形风管 Φ300

1.名称:排风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:Φ300
5.板材厚度:0.5

m2 9.23

27 030701002001 卫生间通风器 
BLD200

1.名称：卫生间通风器
2.规格：BLD200 台 1

28 030701003001 空调器

1.名称：电热风幕
2.型号：DRKM15-15L M/A
3.规格：风速：9m/s，电
机功率15KW

台 1

29 030703007001 防雨百叶 Φ300 1.名称：防雨百叶
2.规格：Φ300 个 1

30 030703001001 风管调节阀 Φ3
00

1.名称：风管调节阀 
2.规格：Φ300 个 1

31 030704001001 通风工程检测、
调试

1.名称：通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

措施项目

32 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：活动室暖通工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



活动室给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 4

2 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 6.5

3 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 12

4 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 5.2

5 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 14.9

6 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR  De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水冲洗

m 5.7

7 031002001001 管道支架 1.名称：管道支架
2.材质：型钢 kg 15.6

8 031201003001 金属结构刷油
1.除锈级别:管道除轻锈
2.油漆品种:刷防锈漆两
道、银粉漆一道

kg 15.6

9 031003013001 水表
1.名称:水表
2.规格、压力等级:DN50
3.包含闸阀1个 止回阀 1

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

个

10 031003001002 自动排气阀 DN2
0

1.名称：自动排气阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 1

11 031003001003 截止阀 DN20
1.名称：截止阀
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接

个 1

12 031003001004 截止阀 DN25
1.名称：截止阀
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接

个 1

13 031003001001 螺纹阀门 1.名称:泄水阀
2.规格、压力等级:DN15 个 1

14 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水
管 De110
4.连接形式:粘接

m 18.3

15 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水
管 De75
4.连接形式:粘接

m 6.6

16 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水
管 De50
4.连接形式:粘接

m 5.8

17 031004003001 洗脸盆
1.规格、类型:立式
2.附件名称、数量:洗脸
盆

组 1

18 031004006001 大便器 1.规格、类型:坐式
2.组装形式:连体水箱 组 1

19 031004004001 洗涤盆 1.规格、类型:洗菜盆 组 2

20 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN50 个 1

21 031004014003 地面扫除口 DN1
00

1.名称:地面扫除口 
2.型号、规格:DN100 个 1

22 031004014002 给、排水附(配)
件

1.型号、规格:成品管卡2
0mm以内 个 126

23 030901010001 室内消火栓 1.名称：消火栓 套 1

24 030901013001 灭火器 MF/ABC4 1.名称:灭火器 
2.型号、规格:MF/ABC4 具 8

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：活动室给排水工程 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



暂列金额 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（

西院）提升改造工程
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 100000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 100000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 100000

合    计 100000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：四子王旗库伦图镇互助幸福院（西院）提升改
造工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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