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工程项目综合汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装

序号 单位工程名称 合计

1 察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识牌制
作安装工程

1.1 察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识牌制作安
装工程

1.2 察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识牌制作安
装土石方工程

1.3 察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识牌制作安
装工程暂列金额

2 察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业园标
识牌制作安装工程

2.1 察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业园标识牌
制作安装工程

2.2 察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业园标识牌
制作安装土石方工程

2.3 察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业园标识牌
制作安装工程暂列金额

3 察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产业园
标识牌制作安装工程

3.1 察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产业园标识
牌制作安装工程

3.2 察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产业园标识
牌制作安装土石方工程

3.3 察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产业园标识
牌制作安装工程暂列金额

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识
牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业
园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.模板制作安装

m3 14.82

2 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0   直筋     A16 t 0.431

3 010516001001 地脚螺栓 1.M30地脚螺栓 套 28

4 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 2.907

5 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 4.03

6 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件
2.预埋钢板及肋板 t 0.68

7 010605002001 烤漆板
1.2mm厚304#不锈钢板激
光切割制作成型
2.不锈钢板表面烤漆

m2 86.2

8 011207001001 亚克力板 1.5mm厚乳白色亚克力板
2.正反双面安装 m2 7.88

9 011508004001 金属字

1.字体规格：小于0.5㎡
以内2mm厚不锈钢镂空雕
刻 背衬亚克力 夜晚发光
（察哈尔高新区、图标 
LOGO）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 34

10 011508004002 金属字

1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢镂空雕刻 背
衬亚克力 夜晚发光（察
哈尔高新区英文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 60

11 011508004004 金属字
1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢包边发光字 
正面黑白板 白天深灰色 

个 62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业
园标识牌制作安装工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

夜晚发白光（现代化工产
业园英文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

12 011508004003 金属字

1.字体规格：小于1㎡以
内不锈钢包边发光字 正
面黑白板 白天深灰色 夜
晚发白光（巴音 现代化
工产业园）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 18

13 011507003001 灯箱

1.灯箱
2.规格：平面高清灯箱片
3.边框、灯箱面层、灯片
4.尺寸：根据现场尺寸制
作
5.数量暂估，最终按实际
计算
6.正反双面安装

㎡ 5.32

14 011615001001 开孔（打洞） 1.不锈钢板面开孔打洞 个 840

15 030412001001 LED灯珠 1.安装LED灯珠
2.包含适配器及配套 个 840

16 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格型号：YJY-1KV-5*
6mm
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

m 15

17 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-1KV-5*6mm 个 2

18 030404017001 配电箱

1.名称:控制箱
2.规格：现场根据实际情
况调整
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

台 1

19 01B003 防雷

1.考虑接地极、避雷带、
与钢结构焊接程系统
2.达到防雷效果
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业
园标识牌制作安装工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

20 01B002 机械 汽车起重机 台班 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工
产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 机械

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 50cm*50cm 0
.5m2以内

个 18.18 400 7272

2 2mm厚304#不锈钢板烤漆 m2 91.37
2 428 39107

.22

3 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 4cm*4cm  小于0.2㎡ 个 60.6 43.1 2611.

86

4 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 25cm*25cm 小于0.2㎡ 个 34.34 43.1 1480.

05

5
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 8cm*8cm 小
于0.2㎡

个 62.62 64 4007.
68

合计 54478
.81

总合计 54478
.81



总承包服务费计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产
业园标识牌制作安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
现代化工产业园标识牌制作安装工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识
牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业
园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.5m m3 17.16

2 010103001001 回填方 1.素土回填 m3 2.34

3 010103002001 余方弃置 1.余土外运
2.暂按10Km考虑 m3 17.16

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工
产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装土石方工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装土石方工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产
业园标识牌制作安装土石方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
现代化工产业园标识牌制作安装土石方
工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业园标识
牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产业
园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代化工
产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 29000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 29000 —



暂列金额明细表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 29000

合    计 29000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程暂列金额 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程暂列金额 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音现代
化工产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音现代化工产
业园标识牌制作安装工程暂列金额 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
现代化工产业园标识牌制作安装工程暂
列金额

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业
园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数
据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.模板制作安装

m3 14.82

2 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0   直筋     A16 t 0.431

3 010516001001 地脚螺栓 1.M30地脚螺栓 套 28

4 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 2.907

5 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 4.03

6 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件
2.预埋钢板及肋板 t 0.68

7 010605002001 烤漆板
1.2mm厚304#不锈钢板激
光切割制作成型
2.不锈钢板表面烤漆

m2 86.2

8 011207001001 亚克力板 1.5mm厚乳白色亚克力板
2.正反双面安装 m2 7.88

9 011508004001 金属字

1.字体规格：小于0.5㎡
以内2mm厚不锈钢镂空雕
刻 背衬亚克力 夜晚发光
（察哈尔高新区、图标 
LOGO）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 34

10 011508004002 金属字

1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢镂空雕刻 背
衬亚克力 夜晚发光（察
哈尔高新区英文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 60

11 011508004003 金属字
1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢包边发光字 
正面黑白板 白天深灰色 

个 76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数
据产业园标识牌制作安装工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

夜晚发白光（绿色食品。
大数据产业园英文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

12 011508004004 金属字

1.字体规格：小于1㎡以
内不锈钢包边发光字 正
面黑白板 白天深灰色 夜
晚发白光（巴音 绿色食
品。大数据产业园）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 24

13 011507003001 灯箱

1.灯箱
2.规格：平面高清灯箱片
3.边框、灯箱面层、灯片
4.尺寸：根据现场尺寸制
作
5.数量暂估，最终按实际
计算
6.正反双面安装

㎡ 5.32

14 011615001001 开孔（打洞） 1.不锈钢板面开孔打洞 个 840

15 030412001001 LED灯珠 1.安装LED灯珠
2.包含适配器及配套 个 840

16 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格型号：YJY-1KV-5*
6mm
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

m 15

17 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-1KV-5*6mm 个 2

18 030404017001 配电箱

1.名称:控制箱
2.规格：现场根据实际情
况调整
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

台 1

19 01B001 防雷

1.考虑接地极、避雷带、
与钢结构焊接程系统
2.达到防雷效果
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数
据产业园标识牌制作安装工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

20 01B002 机械 汽车起重机 台班 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品
大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 机械

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 25cm*25cm 小于0.2㎡ 个 34.34 43.1 1480.

05

2 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 4cm*4cm  小于0.2㎡ 个 60.6 43.1 2611.

86

3
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 8cm*8cm 小
于0.2㎡

个 76.76 64 4912.
64

4
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 50cm*50cm 0
.5m2以内

个 24.24 400 9696

5 2mm厚304#不锈钢板烤漆 m2 91.37
2 428 39107

.22

合计 57807
.77

总合计 57807
.77



总承包服务费计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大
数据产业园标识牌制作安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
绿色食品大数据产业园标识牌制作安装
工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业
园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数
据产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.5m m3 17.16

2 010103001001 回填方 1.素土回填 m3 2.34

3 010103002001 余方弃置 1.余土外运
2.暂按10Km考虑 m3 17.16

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品
大数据产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装土石方工
程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装土石方工
程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装土石方工
程

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装土石方工
程

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装土石方工
程

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大
数据产业园标识牌制作安装土石方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
绿色食品大数据产业园标识牌制作安装
土石方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数据产业
园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大数
据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品
大数据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程暂列
金额

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 29000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 29000 —



暂列金额明细表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程暂列
金额

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 29000

合    计 29000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程暂列
金额

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程暂列
金额

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区巴音绿色
食品大数据产业园标识牌制作安装工程暂列
金额

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音绿色食品大
数据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区巴音
绿色食品大数据产业园标识牌制作安装
工程暂列金额

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产
业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大
数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501006001 设备基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30
3.模板制作安装

m3 14.82

2 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB30
0   直筋     A16 t 0.431

3 010516001001 地脚螺栓 1.M30地脚螺栓 套 28

4 010603003001 钢管柱

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 2.907

5 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规格:200*2
00*10mm镀锌方钢
2.制作安装
3.运输：运距自行考虑

t 4.03

6 010516002001 预埋铁件 1.预埋铁件
2.预埋钢板及肋板 t 0.68

7 010605002001 烤漆板
1.2mm厚304#不锈钢板激
光切割制作成型
2.不锈钢板表面烤漆

m2 86.2

8 011207001001 亚克力板 1.5mm厚乳白色亚克力板
2.正反双面安装 m2 7.88

9 011508004001 金属字

1.字体规格：小于0.5㎡
以内2mm厚不锈钢镂空雕
刻 背衬亚克力 夜晚发光
（察哈尔高新区、图标 
LOGO）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 34

10 011508004002 金属字

1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢镂空雕刻 背
衬亚克力 夜晚发光（察
哈尔高新区英文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 60

11 011508004003 金属字
1.字体规格：小于0.2㎡
以内不锈钢包边发光字 
正面黑白板 白天深灰色 

个 108

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大
数据产业园标识牌制作安装工程 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

夜晚发白光（益武堂 装
备制造。大数据产业园英
文）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

12 011508004004 金属字

1.字体规格：小于1㎡以
内不锈钢包边发光字 正
面黑白板 白天深灰色 夜
晚发白光（益武堂 装备
制造。大数据产业园）
2.贴膜
3.安装字所用机械自行考
虑
4.正反双面安装

个 26

13 011507003001 灯箱

1.灯箱
2.规格：平面高清灯箱片
3.边框、灯箱面层、灯片
4.尺寸：根据现场尺寸制
作
5.数量暂估，最终按实际
计算
6.正反双面安装

㎡ 5.32

14 011615001001 开孔（打洞） 1.不锈钢板面开孔打洞 个 840

15 030412001002 LED灯珠 1.安装LED灯珠
2.包含适配器及配套 个 840

16 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格型号：YJY-1KV-5*
6mm
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

m 15

17 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.型号:YJY-1KV-5*6mm 个 2

18 030404017001 配电箱

1.名称:控制箱
2.规格：现场根据实际情
况调整
3.图纸没有说明，暂按此
考虑，实际不同，可以换
算

台 1

19 01B001 防雷

1.考虑接地极、避雷带、
与钢结构焊接程系统
2.达到防雷效果
3.图纸没有说明，暂按此

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大
数据产业园标识牌制作安装工程 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

考虑，实际不同，可以换
算

分部小计

措施项目

20 01B002 机械 汽车起重机 台班 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制
造大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 机械

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 小于0.2㎡ 个 34.34 43.1 1480.

05

2 不锈钢镂空雕刻 背衬亚克力 夜晚
发光 4cm*4cm  小于0.2㎡ 个 60.6 43.1 2611.

86

3
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 8cm*8cm 小
于0.2㎡

个 109.0
8 64 6981.

12

4
不锈钢包边发光字 正面黑白板 白
天深灰色 夜晚发白光 50cm*50cm 0
.5m2以内

个 26.26 400 10504

5 2mm厚304#不锈钢板烤漆 m2 91.37
2 428 39107

.22

合计 60684
.25

总合计 60684
.25



总承包服务费计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程 标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造
大数据产业园标识牌制作安装工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武
堂装备制造大数据产业园标识牌制作安
装工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产
业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大
数据产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2.5m m3 17.16

2 010103001001 回填方 1.素土回填 m3 2.34

3 010103002001 余方弃置 1.余土外运
2.暂按10Km考虑 m3 17.16

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制
造大数据产业园标识牌制作安装土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装土石方
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装土石方
工程

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装土石方
工程

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装土石方
工程

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装土石方
工程

第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造
大数据产业园标识牌制作安装土石方工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武
堂装备制造大数据产业园标识牌制作安
装土石方工程

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大数据产
业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价（
元）

1 分部分项工程

2 措施项目

2.1   其中：安全文明施工费

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费

5 税金

投标报价合计=1+2+3+4+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造大
数据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装备制
造大数据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程暂
列金额

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 29000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 29000 —



暂列金额明细表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程暂
列金额
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 29000

合    计 29000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程暂
列金额

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



总承包服务费计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程暂
列金额

标段：察哈尔高新技术开发区标识牌制作安装 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表
工程名称：察哈尔高新技术开发区益武堂装
备制造大数据产业园标识牌制作安装工程暂
列金额
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表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



单位工程人材机价差表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武堂装备制造
大数据产业园标识牌制作安装工程暂列金额 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

合计



未计价主材汇总表
工程名称:察哈尔高新技术开发区益武
堂装备制造大数据产业园标识牌制作安
装工程暂列金额

第1页 共1页

序号 材料名称 规格 单位 数量 市场价 市场价合价

合计
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