
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水沟

岩石部分（暂定
1105.4m）

1 040102002005 挖沟槽石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:0.9m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 1799.61

2 040102002006 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:0.45m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 886.38

3 040103002001 余方弃置
1.运距:5km
2.自卸汽车运石碴 (载重
8t以内)

m3 2685.99

4 040103001008 回填方
1.土方部分挖方利用
2.电动夯实机 m3 142.84

5 040103001001 回填方
1.外购土回填
2.运距:5km
3.电动夯实机

m3 752.63

分部小计

土方部分（暂定
98m）

6 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.35m
3.含工作面不含放坡

m3 238.14

7 040103001006 回填方
1.挖方利用
2.电动夯实机

m3 95.3

分部小计

泵坑

石方工程

8 040102003001 挖基坑石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:0.9m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 41.93

9 040102003002 挖基坑石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:1.15m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 53.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 040103002002 余方弃置
1.运距:5km
2.自卸汽车运石碴 (载重
8t以内)

m3 95.28

11 040103001005 回填方
1.外购土回填
2.运距:10km
3.电动夯实机

m3 19.36

分部小计

挡墙

石方工程（暂定
345m）

12 040102002007 挖沟槽石方

1.岩石类别:极软岩
2.开凿深度:0.9m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 501.25

13 040102002008 挖沟槽石方

1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:0.75m
3.履带式液压岩石破碎机
4.暂未考虑超挖、工作面
及放坡，结算按实结算

m3 410.12

14 040103002004 余方弃置
1.运距:5km
2.自卸汽车运石碴 (载重
8t以内)

m3 911.37

15 040103001010 回填方 1.土方部分挖方利用
2.电动夯实机

m3 74.75

16 040103001004 回填方
1.外购土回填
2.运距:5km
3.电动夯实机

m3 290.18

分部小计

土方部分（暂定
48m）

17 040101002002 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.35m
3.含工作面及放坡

m3 124.9

18 040103001009 回填方
1.挖方利用
2.电动夯实机

m3 50.15

分部小计

措施项目

19 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费 1m3以内

台次 1

分部小计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

雨水沟

1 040204001003 原土夯实
1.素土夯实，压实系数>0
.93

m2 2406

2 040202009001 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石垫层
2.厚度:150mm

m2 2406

3 040305003005 浆砌块料
1.部位:毛石基础
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 769.95

4 040305003001 浆砌块料

1.部位:毛石墙
2.材料品种、规格:浆砌
毛石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 769.95

5 010512008001
沟盖板、井盖板
、井圈

1.预制混凝土沟盖板
2.单件体积:0.054m³
3.混凝土强度等级:C25
4.木模

m3 108.27

6 010515002001 预制构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ8@2
00双向

t 4.515

7 060104011001 路肩
1.1000mm宽碎石路肩
2.厚度：200mm

m2 1203.04

8 010903003002 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:防水层（
土工布一层、钠基膨润土
防水毯一层）

m2 3067.75

9 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
厚1:2水泥砂浆，掺5%方
防水剂保护面层

m2 3067.75

分部小计

水泵坑

10 040204001002 原土夯实 1.素土夯实，压实系数>0
.93

m2 48.14

11 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石垫层
2.厚度:150mm

m2 42.66

12 040305003006 浆砌块料
1.部位:毛石基础
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 17.06

13 010904003001
楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚1:2水
泥砂浆，掺5%方防水剂保
护面层

m2 28.14

14 040305003002 浆砌块料 1.部位:毛石墙 m3 25.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.材料品种、规格:浆砌
毛石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

15 010903003004
墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
mm厚1:2水泥砂浆，掺5%
方防水剂

m2 67.86

16 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30，
防水混凝土，抗渗等级P8
3.运距:10km

m3 6.77

17 011702016001 平板 复合模板 钢支撑 m2 42.5

18 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ6@4
00梅花 t 0.021

19 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ8@2
00双向 t 0.148

20 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ10@
200双向

t 0.463

21 030109001001 离心式泵

1.名称:单级离心水泵
2.型号:80WQ30-26-4C（
一用一备）
3.规格:Q=30l/S H=26m K
=4KW
4.质量:0.5t以内

台 2

22 011701003002 里脚手架 1.搭设高度:1.5
2.脚手架材质:焊接钢管

m2 39.9

分部小计

砌体墙

23 040204001004 原土夯实 1.素土夯实，压实系数>0
.93

m2 393

24 040202009003 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石垫层
2.厚度:150mm

m2 393

25 040305003004 浆砌块料
1.部位:毛石基础
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 565.23

26 040305003003 浆砌块料

1.部位:毛石墙
2.材料品种、规格:浆砌
毛石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M5.0

m3 314.4

27 011201003001 墙面勾缝 勾缝 毛石墙 平缝 m2 1100.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沟渠治理

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

28 010903003006
墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:20
厚1:2水泥砂浆，掺5%方
防水剂保护面层

m2 1493.4

29 011701003001 里脚手架 1.搭设高度:1.5
2.脚手架材质:焊接钢管

m2 589.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

普工 工日 2

技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：沟渠治理 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金额

标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理
项目

第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 50000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 50000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 元 50000

合    计 50000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额 标段：葛根庙镇白音乌苏嘎查沟渠治理项目 第  1  页  共  1  页

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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