
乌兰浩特市水利局乌兰浩特市深化农业用水权改革试点项目中标（成交）

明细

呼伦贝尔市弘业工程管理有限公司受乌兰浩特市水利局委托，采用公开招标进行采购乌兰浩特市深化农业用水权改革试点

项目（项目编码：152201-HYGCGL-GK-20250001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （乌兰浩特市深化农业用水权改革试点项目）
1.1、中标（成交）供应商：水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 （联投体成员：北京腾盛兆通科技有限公

司、中国水权交易所股份有限公司）

1.2、中标（成交）总价： 4,485,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、全面调研试点灌区基本情况、各行业及镇
村农户用水信息，分析水权交易需求及潜力，
明确改革方向。2、（1）完善区域水权分
配：明确全市可分配水资源的总水量，开展区
域水权分配，建立初始水权台账；（2）明晰
取用水户的取水权：核定取用水户基本情况，
包括灌区管理单位自备水源企业等，发放取水
许可证明晰取水权；（3）明晰灌区内灌溉用
水户水权：编制《寨尔森灌区灌溉用水户水权
明晰方案》明确用水权明晰的方式方法、实施
路径及工作步骤，发放用水权属凭证；（4）
用水权动态更新管理：根据水资源条件变化、
生态保护和经济社会发展需要加强用水权动态
更新管理。3、（1）编制农业取用水监测计
量体系建设方案：调研灌区计量设施现状，优
化计量设施布局比选设施类型，编制《乌兰浩
特市察尔森灌区农业取用水监测计量体系建设
方案》；（2）提升取用水监测计量能力：补
充取用水计量监测设施，完善取水计量设施电
子档案并校准，加强数据归集与调控管理。
4、（1）灌区用水户交易：引导灌区内不同
用水户之间开展水权交易；（2）水权回购：
开展灌溉用水户水权回购，在保障农业灌溉用
水需求的前提下，进行重新配置或交易；
（3）取水权交易：引导灌区开展节水收储并
向其他灌区及生活、工业、生态用水等其他取
用水户进行取水权交易；（4）区域水权交
易：探索开展跨区域水权交易试点，在保障农
田灌溉需求前提下，推动试点实施；（5）创
新交易模式：探索“水权+林牧增值"模式，促
进水资源与生态经济融合。5、部署应用水权
交易系统，支持水权分配发证、回购交易全流
程便捷、规范、公开、高效在线完成,实现与
相关系统的互联互通。6、制定《用水权交易
负面清单》,明确禁止或限制交易的情形及要
求，加强交易水量真实性、程序规范性及用水
行为合规性监管，探索引入第三方评估及生态
环境补偿。7、制定乌兰浩特市农业用水权分
配、交易、监管等办法。8、开展宣传培训，
推广交易政策及流程；拍摄宣传片，组织现场
观摩，提升基层管理人员能力，营造改革氛
围。9、全面梳理总结水权改革试点过程中的
经验及问题,挖掘改革成果和效益，结合乌兰
浩特市实际情况，总结一套可复制、可推广的
水权改革机制，编制改革试点工作总结报告，
为下一步水权改革推广工作奠定相关基础。
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4,485,000.001.00项4,485,000.00

品
目
号
品目名称

服
务
名
称

服务
范围

服务要求
服务
期限

服务
标准

单价（元） 数量
单
位
总价（元）

呼伦贝尔市弘业工程管理有限公司

2025年11月12日
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