
义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣
传活动室项目 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



义勒力特镇“ 石榴籽”
文化宣传活动室项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除墙体

1 011601001001 砖砌体拆除 1.原有砌体红砖240墙 m3 39.83

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 47.5

分部小计

原有锅炉房拆除

3 011601001002 砖砌体拆除 1.原有砌体墙 370墙 m3 20.41

4 011607001001 刚性层拆除 2.原有锅炉房屋面 m2 9.05

5 011611003001 钢网架拆除 3.原有锅炉房屋面钢结构 t 0.362

分部小计

天棚拆除

6 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类型: 天棚
 金属龙骨 矿棉板 m2 413.7

7 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 9.52

分部小计

拆除零星砌体

8 011601001003 砖砌体拆除

1.砌体名称:地台
2.砌体材质:标准砖
3.拆除高度:0.2m
4.拆除砌体的截面尺寸:5
.4m*3.5m

m3 3.78

9 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 3.78

分部小计

室外墙面拆除

10 011608002001 铲除涂料面 1.铲除部位名称:外墙面
涂料铲除 m2 493.5

11 011605002001 立面块料拆除

1.拆除的基层类型:块料
墙面
2.饰面材料种类:外墙墙
裙

m2 34

12 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 0.98

分部小计

室内墙面拆除

13 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:内墙面 m2 462

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

涂料铲除

14 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 0.2

分部小计

室外拆除

15 041001002001 拆除人行道

1.拆除的基层类型:水泥
砂浆厚度：5cm
2.饰面材料种类:火烧板3
cm
3.人工拆除

m2 324.72

16 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 32.47

分部小计

拆除卫生间 设
备

17 011612002001 卫生洁具拆除

1.卫生洁具种类:大便器
2.规格：蹲式
3.材质:陶瓷
4.剔落给排水连接管、支
架及其附件,安丝堵,剔凿
地面,搬运至材料堆放地
点等

套 7

18 011612002002 卫生设备拆除 
洗脸盆

1.卫生设备拆除 洗脸盆
2.规格：台式
3.材质:陶瓷
4.剔落给排水连接管、支
架及其附件,安丝堵,剔凿
地面,搬运至材料堆放地
点等

套 2

19 011612002003 拖布池 拆除

1.卫生设备拆除 拖布池
2.材质:陶瓷
3.剔落给排水连接管、支
架及其附件,安丝堵,剔凿
地面,搬运至材料堆放地
点等

套 2

20 011612001001 管道拆除

1.材质：复合管
2.管道公称直径：50mm以
内
3.剔落支架及其附件,安
丝堵,剔凿地面,搬运至材
料堆放地点等

m 50

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内地面拆除

21 011606001001
楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除工程 楼地面 带龙
骨木地板 m2 59

22 011605001001 平面块料拆除
2.拆除工程 楼地面 地面
砖 m2 415.5

23 010103002007 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:5KM以内 m3 14.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 改造排烟窗 20000

合    计 20000



计 日 工 表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m内
3.弃土运距:5km

m3 269.33

2 010103001001 回填方
1.填方材料品种:素土
2.填方来源、运距:1km m3 144.66

3 010103002001 余方弃置 1、运距 ：5km 以内 m3 124.67

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

混凝土

1 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20
3.泵送

m3 10.2

2 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 10.52

3 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 23.8

4 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 14.19

5 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 3.15

6 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送

m3 15.64

7 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m3 1

8 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送

m3 12.83

9 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送

m2 23.02

10 010507001001 散水

1.垫层材料种类、厚度:1
50厚3:7灰土
2.面层厚度:60厚C20混凝
土，上撒1:1水泥砂子压
实赶光
3.不泵送

m2 63.5

11 010507001002 坡道

1.50厚C20细石混凝土面
层，随捣随抹成粗麻面
2.300厚
3.3:7灰土分两步夯实
4.不泵送

m2 21.6

12 010501001002 地面垫层
1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C30
3.垫层 20cm

m3 40.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.不泵送

13 011101001001 水泥砂浆楼地面
 （地热保护层
）

1.1:3 20厚防水砂浆保护
层 m2 659.17

分部小计

钢筋

14 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件圆钢筋 钢筋HPB
300 直径≤10mm t 1.123

15 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10mm 级别： HRB400 t 1.101

16 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12mm 级别： HRB400 t 3.649

17 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14mm 级别： HRB400 t 0.314

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
： 级别：HPB300
2.箍筋

t 1.279

19 080206007001 植筋 1.种类:级别：HPB400
2.植入深度:250mm

根 30

分部小计

砖砌体

20 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级: MU20 页岩实心砖墙
2.墙体类型:条形基础   
 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
: 水泥砂浆M10

m3 74.05

21 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10 页岩实心砖墙
2.墙体类型:外墙    厚
度：370mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 107.96

22 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10 页岩实心砖墙
2.墙体类型:外墙    厚
度：240mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 32.5

23 010401003003 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等
级:MU10 页岩实心砖墙
2.墙体类型:外墙    厚

m3 3.43

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

度：120mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

24 010401003004 实心砖墙（封窗
户）

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10 页岩实心砖墙
2.墙体类型:外墙    厚
度：120mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 0.63

25 010401003005 实心砖墙（封门
）

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10 页岩实心砖墙
2.墙体类型:外墙    厚
度：120mm 双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M10

m3 1.37

分部小计

墙、柱面装饰

26 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.厚度、砂浆配合比:9mm
1：2.5水泥砂浆

m2 1053.34

27 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度：9厚1:3水泥
砂浆
3.面层厚度：6厚1:2.5水
泥砂浆找平

m2 348.9

28 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型：内外墙交界
处挂 钢丝网 m2 115.6

29 011001003001 保温隔热墙面
1、外保温材料为100mmB1
级阻燃型FPS聚苯保温板
容重20kg/m2

m2 348.9

30 011201001004 墙面一般抹灰 1.抗裂砂浆4mm
2.耐碱网格布 m2 348.9

31 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、
中距:墙饰面 轻钢龙骨基
层 中距 竖603mm以内 横
1500mm以内
2.面层材料品种、规格、
颜色:石膏板 9mm

m2 84.86

32 011406001002 抹灰面油漆

1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:成品腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:
外墙乳胶漆一底漆两遍面
漆

m2 348.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.部位:外墙

分部小计

门窗工程

33 010802001002 金属(塑钢）门

1、名称：xzm-200  旋转
门 
2.材质 304不锈钢+钢化
玻璃12mm

m2 8.96

34 010802001003 金属(塑钢）门
1.铝型材 100*44  门扇
规格 圆柱门 m2 11.44

35 010802003002 钢质防火门 1.FM乙1224 m2 8.64

36 010802003001 钢质防火门 1.FM乙1024 m2 4.8

37 010801002002 木质门带套
1.成品套装木门安装 子
母门
2.M1524

樘 1

38 010801002001 木质门带套 1.实木平开门
2.M1024 樘 6

39 010802001001 金属(塑钢）门 1.M2554 木质推拉门 m2 13.5

40 011210006001 其他隔断（挡烟
垂壁）

1.复合防火玻璃
2.厚度 12mm
3.高度（下垂长度）1000
mm

m2 36.86

41 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.65系列浮法三玻铝合金
断桥窗型材壁厚1.5mm(玻
璃厚5mm)

m2 34.35

42 011207001001 透光板 1.遮挡窗户亚克力5mm透
光板

m2 36.4

43 010808007001 成品木门窗套 1.门窗套展开宽度:30cm m2 56.5

44 010809004001 石材窗台板
1.理石纹 人造石 15mm厚
窗台板  3cm 加厚边 m2 56.7

分部小计

钢结构

45 010901002001 型材屋面 1.屋面保温材料为100厚
玻璃棉毡保温复合板 m2 228.69

46 010901002002 型材屋面 1.屋面保温材料为100厚
玻璃棉毡保温复合板 m2 129.6

47 010602001001 钢屋架
1、名称：GWJ-1
2、方管B80X3.00 
3、材质：Q235 B

t 2.308

48 010606002001 钢檩条 1、名称：LT-1
2、方钢檩条B80X40X3.0

t 2.323

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3、材质 Q235 B

49 010606002002 钢檩条
1、名称：LT-2  
2、方钢檩条B100X50X3.0
3、材质 Q235 B

t 0.431

50 010602001002 钢屋架 1.金属结构制作 喷砂除 t 5.062

51 011405001001 金属面油漆
1、红丹防锈漆 两遍
2、醇酸漆2遍 m2 582.94

52 011407005001 金属构件刷防火
涂料

1.金属面 薄型防火涂料 
耐火时间1.5h、涂层厚度
5mm

m2 582.94

53 010516002001 预埋铁件 1.铁件制作、安装 t 0.075

分部小计

措施项目

54 011702001002 基础 1.基础垫层：复合模板 m2 25.96

55 011702001003 基础 1.基础梁：组合钢模板 
钢支撑

m2 64.75

56 011702001001 基础
1.带型基础：组合钢模板
 钢支撑 m2 78.77

57 011702009001 过梁
1.过梁：组合钢模板 钢
支撑 m2 29.26

58 011702016001 平板
1.板：组合钢模板 钢支
撑 m2 95.81

59 011702003001 构造柱 1.柱：组合钢模板 钢支
撑 m2 88.25

60 011702006002 矩形梁 1.矩形梁模板 m2 26.25

61 011702008001 圈梁 1.圈梁：组合钢模板 钢
支撑

m2 66.82

62 011701002001 外脚手架 1.搭设高度:8.1m m2 1008.5

63 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高度、层数
:8.1m m2 1008.05

64 011701006001 满堂脚手架 1.搭设高度:8.1m m2 442.37

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 单扇套装平开实木门 樘 6 1600 9600

2 双扇套装子母对开实木门 樘 1 3500 3500

3 M2554 木质推拉门 m2 13.09
23 1200 15710

.76

4 全玻璃转门(含玻璃转轴全套) 樘 1 73144
.06

73144
.06

5 铝型材 100*44   规格门扇 圆柱门 m2 10.98
6976

4500 49441
.39

合计 15139
6.21

总合计 15139
6.21



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一层

大厅

地面

1 011102001001 石材楼地面 1.中国黑18mm 厚大理石 m2 2.82

2 011101006002 平面砂浆找平层 1、30厚C30细石混凝土找
平层 m2 442.58

3 011102003020 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖800*800

m2 442.58

分部小计

墙面

大厅墙面

4 011407001005 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 248.65

5 011105005003 木质踢脚线 1.红色木质踢脚线 m 64.27

分部小计

库房

6 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 15.63

7 011407002002 天棚喷刷涂料

1.基层类型:混凝土天棚 
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 15.63

8 011407001001 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 40.26

9 011105005004 木质踢脚线 1.红色木质踢脚线 m 14.02

分部小计

休息室

10 011102003015 块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘 m2 37.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

11 011407002003 天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板 棚顶
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 39.5

12 011407001002 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 93.43

13 011105005005 木质踢脚线 1.红色木质踢脚线 m 34.97

分部小计

设备间

14 011102003016 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 16.18

15 011407002004 天棚喷刷涂料

1.基层类型:混凝土天棚 
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 16.18

16 011407001003 墙面喷刷涂料

1.基层类型:抹灰墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 45.05

17 011105005006 木质踢脚线 1.红色木质踢脚线 m 15.09

分部小计

卫生间

18 010401012001 零星砌砖 1.名称：零星砌砖
2.地台高度：20cm

m3 1.52

19 011102003017 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 31.58

20 010904002001
楼（地）面涂膜
防水

1、1:3 20厚水泥砂浆找
平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

m2 31.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

21 010903002001 墙面涂膜防水

1、1:3 20厚水泥砂浆找
平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

m2 54.99

22 010903002002 墙面涂膜防水（
卫生间外墙）

1、1:3 20厚水泥砂浆找
平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

m2 22.86

23 011204003001 块料墙面

1.安装方式:1:2 20厚水
泥砂浆粘接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 600*900

m2 96.04

24 011302001004 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人型
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢天棚龙骨 6
00× 600mm 平面
3.面层材料品种、规格:
铝扣板 600× 600
4.嵌缝材料种类:铝合金
收边条

m2 31.58

25 011505001001 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石板台面

m2 1.72

26 011505001003 洗漱柜 1.洗漱柜 2.33m*0.6m 个 1

27 011505010001 镜面玻璃
1.浴厕配件 盥洗室台镜 
不带框 >1.0m2 m2 2.6

28 011210005001 成品隔断 1.浴厕隔断 成品 m2 10.62

分部小计

厨房

装饰

29 011302001010 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人型
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢天棚龙骨 6
00× 600mm 平面
3.面层材料品种、规格:
铝扣板 600× 600
4.嵌缝材料种类:铝合金
收边条

m2 63.04

30 011102003006 块料楼地面
1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 20厚水泥砂浆粘
接层

m2 63.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

31 011204003002 块料墙面

1.安装方式:1:2 20厚水
泥砂浆粘接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 600*900

m2 109.11

分部小计

走廊及楼梯间

32 011407002006 天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板 棚顶
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 57.36

33 011407001004 墙面喷刷涂料

1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 205.61

34 011102003011 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 20厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 18

35 011106002001 块料楼梯面层

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 20厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 踏步

m2 11.32

36 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.不锈钢栏杆 不锈钢扶
手 φ60 m 7.74

分部小计

二楼

二层卫生间

37 011102003012 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 20厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 9.61

38 010904002003
楼（地）面涂膜
防水

1、1:3 20厚水泥砂浆找
平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

m2 9.64

39 010903002005 墙面涂膜防水 1、1:3 20厚水泥砂浆找 m2 18.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

40 010903002006
墙面涂膜防水 
（墙外侧）

1、1:3 20厚水泥砂浆找
平层
2、防水膜品种:聚合物水
泥防水涂料JS1.5mm
3、涂膜厚度、遍数:2

m2 25.6

41 011204003003 块料墙面

1.安装方式:粘贴
2.1:2 20厚水泥砂浆粘接
层
3.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 600*300

m2 18.84

42 011302001011 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人型
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢天棚龙骨 6
00× 600mm 平面
3.面层材料品种、规格:
铝扣板 600× 600
4.嵌缝材料种类:铝合金
收边条

m2 9.61

43 011505001004 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色
:大理石板台面

m2 0.86

44 011505001005 洗漱柜 1.洗漱柜 1.0*0.6 个 1

45 011505010003 镜面玻璃
1.镜面玻璃品种、规格:
智能镜0.9*0.7 m2 2.6

分部小计

二层活动室

活动室

地面

46 011102003018 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:1:2 40厚水泥砂浆粘
接层
2.面层材料品种、规格、
颜色:全瓷砖 900*900

m2 73.74

分部小计

墙面

47 011407001006 墙面喷刷涂料
1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:

m2 122.62

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

白色无机涂料2遍

分部小计

天棚

48 011407002005 天棚喷刷涂料

1.基层类型:石膏板面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:
白色无机涂料2遍

m2 73.47

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格: 室外
大理石18mm厚波斯灰 600
*600
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:100厚混凝土C20 
不泵送

m2 130.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外地面 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

空气能

1 030402001001 空气能

1.型号：RB-16HPL  25匹
2.控制方式：线控
3.水箱尺寸460× 460× 18
00mm，毛重600kg，
4.主机尺寸，1150× 1210
× 2300mm 
5.包装尺寸：1200× 1300
× 2400mm净重550kg，
6.制热量，42000W
7.加热功率16280W

台 3

分部小计

空调

2 030701003002 空调器

1.名称:多联体空调机室
外机
2.型号:MDV-785(28)W/
DSN1
3.隔振支架:随设备成套
采购不另计入
4.单机试运转:满足设计
要求
5.安装形式:吊顶式

组 2

3 030701003003 空调器

1.名称:多联体空调机室
内机
2.型号:MDV-D125T3/BP3N
1
3.隔振支架:随设备成套
采购不另计入
4.单机试运转:满足设计
要求
5.安装形式:吊顶式

组 12

4 030701003004 空调器

1.名称:多联体空调机室
内机
2.型号:MDV-D56T3/BP3N1
3.隔振支架:随设备成套
采购不另计入
4.单机试运转:满足设计
要求
5.安装形式:墙上式

组 2

分部小计

通风

5 030701003001 空调器
1.名称:通风器BLD-90（
带止回阀）
2.型号:BLD-400 风量

台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

400m³/h  0.06KW
3.其它:详见图集12N5-2-
8~9

6 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃防火止回阀
2.规格:Φ150mm

个 2

7 030702006001 玻璃钢通风管道
1.名称:玻璃钢通风管
2.形状:圆形
3.规格:Φ150mm

m2 10.45

8 030704001001
通风工程检测、
调试 系统 1

分部小计

采暖

9 031001002001 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:无缝钢管 
4.规格:DN70 
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:焊接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 80.3

10 031001002002 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:无缝钢管 
4.规格:DN50 
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:焊接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 24.7

11 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:无缝钢管 
4.规格:DN40 
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:焊接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 35.75

12 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:PPR管 
4.规格:DN32 S3.2  
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接

m 22.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

13 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质:PPR管 
4.规格:DN25  S3.2  
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计及规范要
求

m 19.6

14 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格:J11T-16T DN40  
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 10

15 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:法兰蝶阀
2.材质:碳钢
3.规格:D371X-16 DN70
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:法兰

个 2

16 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格:J11T-16T DN32  
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 12

17 031003001003 螺纹阀门

1.类型:温控阀
2.材质:铜
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 5

18 031003001004 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 10

19 031005006002 地板辐射采暖

1.名称:地热盘管
2.材质:PE-RT
3.管系:S4
4.规格:De25*2.3

m 3101

20 031005006004 地板辐射采暖
1.保温类别:隔热板
2.保温材质:聚苯乙烯板
3.厚度:δ30

m2 659.17

21 031005006003 地板辐射采暖 1.反射层:铝箔 m2 659.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 031005007001 热媒集配装置

1.材质:分集水器
2.规格: 8回路
3.附件名称、规格、数量
:包括管接头、堵管接头
、自动排气阀、Y型过滤
器、球阀等配件。

台 4

23 031005007002 热媒集配装置

1.材质:分集水器 
2.规格:7回路
3.附件名称、规格、数量
:包括管接头、堵管接头
、自动排气阀、Y型过滤
器、球阀等配件。

台 1

24 031002001001 管道支架
1.保温管架:管道支架
2.材质:角钢
3.规格:∠50*5

kg 78.86

25 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
二遍

kg 78.86

26 031201001002 管道刷油
1.除锈级别:手工除锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:
防锈漆2遍

m2 0.33

27 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:聚氨酯
管壳
2.绝热厚度:40mm
3.管道外径:φ133以下

m3 0.02

28 031208007001 防潮层、保护层
1.材料:玻璃丝布
2.层数:2层 m2 0.76

29 031009001001
采暖工程系统调
试 系统 1

分部小计

措施项目

30 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 多联体空调机室内机 MDV-D125T3/
BP3N1 

台 12 3500 42000

2
多联体空调机室内机 MDV-D56T3/BP
3N1 台 2 2300 4600

3 空气能 RB-16HPL 台 3 48000
14400

0

4 多联体空调机 台 2 52000
10400

0

合计 29460
0

总合计
29460

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖、通风工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

消防软管卷盘系
统

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热侵镀锌
钢管 
3.规格:DN32
4.压力等级:1.6Mpa
5.连接形式:螺纹连接
6.钢管镀锌设计要求:国
标
7.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 72.03

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热侵镀锌
钢管 
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6Mpa
5.连接形式:螺纹连接
6.钢管镀锌设计要求:国
标
7.压力试验及冲洗设计要
求:满足设计及规范要求

m 20

3 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格:J11T-16T DN32
4.压力等级:1.6Mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 1

4 031003001002 螺纹阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:碳钢
3.规格:D371X-16 DN32
4.压力等级:1.6Mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 5

5 031003001003 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6Mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 5

6 030901010001 消防软管卷盘

1.安装方式:暗装
2.型号、规格:消防软管
卷盘
3.附件材质、规格:箱体
尺寸为800x650x240，箱
内配置Φ19消防软管、卷
盘、水枪。软管长度为30
米，卷盘规格为JPS0.8～
1.9，水枪口径为6mm。具

套 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

体参见图集12S4-17

7 030901013001 灭火器
1.形式:手提磷酸铵盐干
粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC4

具 12

分部小计

措施项目

8 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电

1 030502003002 分线接线箱（盒
）

1.名称:弱电箱
2.规格:300*400*200
3.安装方式:H=0.5

个 1

2 030502012001 信息插座

1.名称:数据插座
2.规格:RJ45
3.安装方式:距地0.5m安
装

个 7

3 030502005001 双绞线缆

1.名称:非屏蔽六类双绞
线
2.规格:UTP CAT6
3.敷设方式:管内穿线

m 619.4

4 030411001010 配管

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:JDG25
4.配置形式:暗配

m 135

5 030411001013 配管

1.名称:电气配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:JDG20
4.配置形式:暗配

m 82

6 030411001011 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配

m 12.3

7 040205020001 监控摄像机

1.类型:监控摄像机
2.型号:DS-2CD3T46WDV3-
L
3.支架形式:吸顶

台 13

8 030502012002 信息插座
1.名称:无线AP面板
2.规格:RJ45
3.安装方式:吸顶安装

个 3

9 030501012002 交换机 1.名称:48口千兆交换机 台 1

分部小计

应急照明

10 030404017006 配电箱

1.名称:应急照明集中电
源1PD
2.规格:TY-D-0.5KVA
3.尺寸:420*200*900
4.安装方式:距地1.4m

台 1

11 030412003001
消防应急标志灯
具-单面左向

1.名称:A型持续型方向标
志灯
2.型号:TY-BLJC- ILROE
3.规格:1W

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.安装部位:壁装距地500
mm

12 030412003002 消防应急标志灯
具-安全出口

1.名称:A型持续型疏散出
口标志灯
2.型号:TY-BLJC- ILROE
3.规格:1W
4.安装部位:疏散门上方2
00mm壁装

个 7

13 030412003003 消防应急标志灯
具-疏散出口

1.名称:A型持续型多信息
复合双面标志灯
2.型号:TY-BLJC- ILROE
3.规格:1W
4.安装部位:吊装距地320
0mm

个 5

14 030412003004 消防应急照明灯
具

1.名称:A型非持续型集中
电源疏散照明灯
2.型号:TY-ZFJC-E10W
3.规格:3W
4.安装部位:吸顶安装

个 27

15 030412003005
消防应急照明灯
具

1.名称:A型持续型楼层标
志灯
2.型号:TY-BLJC- ILROE
3.规格:1W
4.安装部位:壁装距地240
0mm

个 2

16 030411001012 配管

1.名称:焊接钢管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:暗配

m 77.1

17 030411004003 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RVS
4.规格:(2*2.5)
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 201.5

18 030411004004 配线

1.名称:多芯软导线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RVS
4.规格:(2*1.5)
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 201.5

分部小计

防雷接地

19 030409005001 避雷网 1.名称:防雷接地 m 163.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.安装形式:利用地圈梁
钢筋，详见图纸

20 030409002001 接地母线

1.名称:户内接地
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:40x4mm
4.安装部位:户内

m 10

21 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱 台 1

分部小计

强电照明

22 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL-GL 设
备自带
2.型号:半周长1.0m
3.规格:400*600*200
4.安装方式:悬挂，距地1
.4m

台 1

23 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱AL1-1
2.型号:半周长1.5m
3.规格:600*800*200
4.安装方式:悬挂，距地1
.4m

台 1

24 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱AL1-2
2.型号:半周长1.5m
3.规格:600*800*200
4.安装方式:悬挂，距地1
.4m

台 1

25 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱AL-A
2.型号:半周长2.5m
3.规格:800*1000*200
4.安装方式:悬挂，距地1
.4m

台 1

26 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱AL-CF
2.型号:半周长1.0m
3.规格:400*600*200
4.安装方式:悬挂，距地1
.4m

台 1

27 030412001001 普通灯具
1.名称:LED节能灯
2.规格:LED光源  1*25W
3.安装 :吸顶安装

套 22

28 030412005005 荧光灯

1.名称:双管荧光灯
2.型号:三基色
3.规格:2*30W
4.安装形式:吊杆安装

套 30

29 03040403500 插 1.名称:单相二三孔安全 个 32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 座

型普通插座
2.材质:塑料
3.规格:A86-10A
4.安装方式:暗装

30 030404035003 插座

1.名称:单相三孔安全型
普通插座
2.材质:塑料
3.规格:A86-16A
4.安装方式:暗装

个 10

31 030404035004 插座

1.名称:单相三孔安全型
热水器插座
2.材质:塑料
3.规格:A86-16A
4.安装方式:暗装

个 1

32 030404034001 照明开关

1.名称:单联单控开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:暗装,距地 1
.4m

个 5

33 030404034002 照明开关

1.名称:双联单控开关
2.规格:250V.10A
3.安装方式:暗装,距地 1
.4m

个 7

34 030404034003 照明开关

1.名称:单联双控开关
2.材质:塑料
3.规格:A86-10A
4.安装方式:暗装

个 2

35 030411003001 桥架

1.名称:钢制桥架
2.规格:300*100
3.安装高度见图纸
4.其它：详见图纸

m 62

36 030411003002 桥架

1.名称:钢制桥架
2.规格:200*100
3.安装高度见图纸
4.其它：详见图纸

m 9.8

37 080807009001 支架、吊架
1.名称:桥架支架
2.规格:按设计要求
3..其它：详见图纸

t 0.35

38 030411001001 配管

1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:De20
4.配置形式:暗配

m 688.22

39 030411001005 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN100
4.配置形式:暗配

m 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

40 030411001006 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN80
4.配置形式:暗配

m 15

41 030411001007 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗配

m 11.5

42 030411001008 配管

1.名称:电气配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗配

m 7

43 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 827.16

44 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 1237.5

45 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5*10 1
kv以内
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:室内

m 16.9

46 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-3*4 1kv
以内
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:室内

m 18.9

47 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*35+16
 1kv以内
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:室内

m 72.82

48 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4*25+16
 1kv以内
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:室内

m 20.5

49 030408001005 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 20.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:WDZ-YJY-4*50+25
 1kv以内
3.材质:铜
4.敷设方式、部位:室内

50 040803005001 电缆终端头
1.名称:终端头
2.型号:截面≤10mm²
3.材质、类型:铜芯

个 4

51 040803005002 电缆终端头
1.名称:终端头
2.型号:截面≤35mm²
3.材质、类型:铜芯

个 6

52 040803005003 电缆终端头
1.名称:终端头
2.型号:截面≤50mm²
3.材质、类型:铜芯

个 2

53 030411006001 接线盒
1.名称:开关(插座)盒
2.规格:86盒
3.安装形式:暗装

个 14

54 030411006002 接线盒
1.名称:接线盒
2.规格:86盒
3.安装形式:暗装

个 94

分部小计

措施项目

55 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质:PP-R管 
4.规格:De63 S4
5.压力等级:1.6mpa   
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 7.37

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质:PP-R管  
4.规格:De50  S4
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 2.75

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质:PP-R管  
4.规格:De40  S4
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 3

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质:PP-R管
4.规格:De32 S4
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 22.65

5 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质:PP-R管
4.规格:De25  S4
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:热熔连接
7.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 18.51

6 031003001001 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.型号:Q11F-16T
4.规格:DN32
5.压力等级:1.6mpa

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

6.连接形式:螺纹连接

7 031003001002 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.型号:Q11F-16T
4.规格:DN25
5.压力等级:1.6mpa
6.连接形式:螺纹连接

个 1

8 031003001003 螺纹阀门

1.类型:蝶阀
2.材质:铜
3.规格:D371X-16 DN65
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:法兰

个 1

9 031003001004 螺纹阀门

1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格:DN25
4.压力等级:1.6mpa
5.连接形式:螺纹连接

个 1

分部小计

排水

10 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质:实壁UPVC排水塑
料管
4.规格:De110
5.连接形式:粘接
6.灌水试验:满足设计要
求

m 49.81

11 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质:UPVC双壁螺旋消
音管
4.规格:De110
5.连接形式:粘接
6.灌水试验:满足设计要
求

m 6.1

12 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质:实壁UPVC排水塑
料管
4.规格:De75
5.连接形式:粘接
6.灌水试验:满足设计要
求

m 3

13 031001006008 塑料管 1.安装部位:室内 m 8.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.介质:污水
3.材质:实壁UPVC排水塑
料管
4.规格:De50
5.连接形式:粘接
6.灌水试验:满足设计要
求

分部小计

卫生器具

14 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:挂墙式 冷
热水
4.组装形式:成套安装

组 3

15 031004006001 大便器

1.名称:坐式大便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:连体水箱
4.组装形式:成套安装

组 1

16 031004006002 大便器

1.名称:蹲式大便器（感
应式）
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:连体水箱
4.组装形式:成套安装

组 6

17 031004007001 小便器

1.名称:挂式小便器
2.材质:陶瓷
3.规格、类型:自动感应
一体式
4.组装形式:成套安装

组 3

18 031004008001
其他成品卫生器
具

1.名称:拖布池
2.材质:陶瓷 组 1

19 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:成套淋浴
器 套 1

20 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.材质:铜制品
3.型号、规格:DN100

个 2

21 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.材质:铜制品
3.型号、规格:DN100

个 1

22 031004014003 给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.材质:铜制品
3.型号、规格:DN100

个 2

23 031004014004 给、排水附(配)
件

1.名称:地面扫除口
2.材质:铜制品
3.型号、规格:DN100

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

24 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质、规格:PE双壁波
纹管 De315
4.连接形式:承插（橡胶
接口）

m 42.5

2 040504002001 混凝土井

1.名称:收口式排水检查
井
2.井径:φ1000
3.井基 C15:150mm
4.有标识防盗型球墨铸铁
井盖井圈:φ700重型

座 5

3 010507006001 化粪池、检查井

1.名称:25m³玻璃钢化粪
池
2.其它:详见图集12S8-26
5-25m³

座 1

4 010507006002 隔油池

1.名称:D2型 简易隔油池
2.型号:DFHL/LGCOC-
JYGYQ-D2
3.尺寸:800*500*450
4.箱体 SUS304:1个
5.活动盖板 SUS304:1套
6.卡箍:不锈钢 1个
7.进水短管 DN50:1根 卡
箍连接
8.出水短管 DN50:1根 卡
箍连接
9.放空短管 DN50:1根 
10.手动蝶阀:1个
11.集油槽 SUS304:1个
12.摇柄:1个
13.其它:详见图集12S1-1
96

座 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外排水工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2m 内
3.外运直接装车

m3 184.5

2 010404001001 垫层

1.类别:砂砾石垫层
2.铺设厚度:100mm
3.铺设方式:人工铺设
4.夯实方式:电动夯实

m3 2.04

3 010404001002 垫层
1.类别:混凝土垫层
2.铺设厚度:100mm
3.混凝土强度等级：C15

m3 5.92

4 010103001001 回填方

1.填方材料品种:三类土
2.回填方式:机械回填
3.夯实机械:履带式推土
机
4.洒水车:罐容量4000L
5.填方来源:原土回填

m3 128.6

5 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土
2.运输机械:自卸汽车 15
t
3.运距:5km以内

m3 55.9

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网土方工程 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传

活动室项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 156000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 156000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 156000

合    计 156000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金及计日工 标段：义勒力特镇“ 石榴籽” 文化宣传活动室项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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