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表-01

一、工程概况：
项目名称：五岔沟镇食用菌产业提升项目
本项目位于阿尔山市五岔沟镇
二、工程招标范围：
本次招标范围为：
1、拆除原有钢制大棚14座；
2、拆除原有砖混管理房9个，拆除建筑为砖混墙体，轻钢屋面，尺寸为3m*5m，
高度3米；
3、新建管理用房3个；
4、新建室外附属工程（广场、停车场、沥青路、围栏、砂质地面、护坡）；
5、水箱基础；
6、改造工程：加工厂房、管理用房8个、育菌室2个；
7、新做大棚浇灌系统及污水收集系统；
8、新做大棚及管理用房配电系统。
具体内容详见工程量清单。
三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
5、《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》；
6、与建设工程有关的规范、标准图集和技术资料；
7、拟定的招标文件；
8、执行阿尔山市2025年第一季度信息价。
四、工程量计算规则及内容特殊说明
1. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》(内建标[201
9]113号)；
2. 《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》(内
建标函[2019]468号)；
3. 规费、税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。“ 安全
文明施工措施费” 为不可竞争费，投标人应当依据《内蒙古自治区建设工程费用
定额》（DNM3-200-2017）规定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优
惠；
4. 依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》规定，“ 材料检验试验费” 为不可
竞争费，未计入招标控制价内；
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表-01

5. 依据内建标[2020]71号《关于发布建筑工人实名制费用计价方法（暂行）的
通知》规定，“ 建筑工人实名制费” 为不可竞争费未计入招标控制价内；
6. 暂列金30000元计入招标控制价内；
五、清单项目特征描述不详尽之处参看图纸，要以完成图纸中相应清单项目的全
部工作内容为价格组成，本说明未尽事项，以设计图纸、计价规范、工程量计算
规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发
的文件为准。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2.9m m3 457.59

2 010103001001 回填方 1.填方材料品种:原土 m3 375.09

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:3km m3 82.5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
(社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税)

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢筋混凝土工程

钢筋

1 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ6
2.级别:HPB300

t 0.126

2 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ8
2.级别:HRB400

t 0.282

3 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ10
2.级别:HRB400 t 0.027

4 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ12
2.级别:HRB400 t 1.86

5 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:φ14
2.级别:HRB400 t 0.057

6 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ6箍
筋
2.级别:HPB300

t 0.036

7 010515001009 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:φ8箍
筋
2.级别:HPB400

t 0.537

分部小计

混凝土

8 010501001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 7.74

9 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 22.59

10 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.44

11 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 11.19

12 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 22.05

13 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25 m3 1.77

分部小计

天棚工程

14 011302001001 吊顶天棚

1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:3m
2.龙骨材料种类、规格、
中距:U型轻钢龙骨LB50*2
6,中距≤1200mm，用特制
吊件LB50-1吊挂

m2 86.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.连接方式:双向中距≤1
200mm（与龙骨中距相对
应）φ4吊杆下部固定于
吊件上。上部焊于钢梁下
4.面层材料品种、规格:
矿棉板

分部小计

墙柱面工程

15 011201001010 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:10厚1:1:6水泥石灰砂浆
找平层
3.面层厚度、砂浆配合比
:5厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆
4.部位:内墙

m2 169.53

16 011201001011 墙面一般抹灰 1.贴耐碱网格布
2.部位:内墙

m2 169.53

17 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙
2.腻子种类:成品腻子粉
3.涂料品种、喷刷遍数:
满刮腻子两遍、内墙涂料
一底两面

m2 169.53

18 011201001012 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.10厚1:3水泥砂浆找平
层
3.挂钢丝网

m2 184.08

19 010903003002
墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:10
厚1:2.5防水砂浆防水层
（掺5%防水剂）
2.部位:外墙

m2 184.08

20 011201001013 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2. 墙面抹聚合物抗裂砂
浆 5mm

m2 184.08

21 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯保温
板150mm

m2 184.08

22 011204003002 块料墙面

1.墙体类型:外墙
2.安装方式:5厚1:2.5水
泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:文化石

m2 26.97

23 011207001002 墙面装饰板 1.名称:外墙饰面 m2 36.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.面层材料品种、规格、
颜色:防腐木

24 011201001004 涂料外墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:涂料3遍

m2 91.23

25 011201001005 真石漆外墙面
1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比
:2遍真石漆

m2 29.28

26 011208001001 柱（梁）面装饰
1.面层材料品种、规格、
颜色:木纹铝板 m2 58.47

分部小计

门窗工程

27 010802004001 防盗门

1.门框或扇外围尺寸:100
0*2200mm
2.门框、扇材质:钢制防
盗门

m2 6.6

28 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C18
15、C1814、C1014
2.框、扇材质:断桥铝三
玻

m2 32.16

分部小计

屋面工程

29 010606002003 钢檩条
1.钢材品种、规格:钢檩
条
2.部位:屋面

t 1.02

30 010602001002 钢屋架
1.钢材品种、规格:钢屋
架
2.部位:屋面

t 0.735

31 010901002002 型材屋面

1.钢材品种、规格:压型
钢板YX15-225-900
2.钢板厚度:0.6厚
3.部位:屋面

m2 163.83

32 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:0.3厚聚乙烯膜隔汽层
2.部位:屋面

m2 163.83

33 011001001002 保温隔热屋面

1.名称:屋面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:150mm玻璃纤维
保温棉

m2 163.83

34 010902001003 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:1.8mm三元乙丙橡胶防水
卷材

m2 163.83

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.部位:屋面

35 010901002003 型材屋面

1.钢材品种、规格:压型
钢板YX29-199-995
2.钢板厚度:0.6厚
3.部位:屋面

m2 163.83

36 010901001003 瓦屋面

1.瓦品种、规格:彩色水
泥瓦
2.粘结层砂浆的配合比:
水泥砂浆1:3

m2 163.83

37 010516002003 预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.铁件尺寸:200*300*8
3.加劲肋:100*60*4

t 0.349

分部小计

砌体工程

38 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU15烧结实心承重砖
2.砂浆强度等级:M15水泥
砂浆砌筑

m3 43.44

39 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:标准砖240mm*115mm*5
3mm
2.墙体类型:外墙    厚
度： 370  mm     双面
混水
3.砂浆强度等级、配合比
:M5混合砂浆

m3 61.29

40 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
花坛
2.砖品种、规格、强度等
级:红砖240*115*53mm
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 0.37

分部小计

金属结构工程

41 010604001001 钢梁 1.钢材品种、规格:150*1
50*3.0方钢管

t 1.159

42 010603003001 钢管柱
1.钢材品种、规格:150*1
50*3.0、300*200*3.0方
钢管

t 1.266

43 010516002002 预埋铁件 1.名称:预埋铁件 t 0.266

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

地面工程

44 010404001003 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚砂卵石垫层 m3 6.91

45 010501001004 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:80厚
4.部位:地面

m3 6.91

46 011001005002 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:60厚聚苯乙烯
板
3.部位:地面

m2 86.4

47 011102003003 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:25厚1:3干硬性水泥砂
浆面撒素水泥
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800地面砖 10
厚
3.部位:地面

m2 86.4

分部小计

其他工程

48 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚中粗砂垫层 m3 13.95

49 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150厚碎石灌M2.5
水泥砂浆

m3 6.98

50 010507001001 散水、坡道
1.面层厚度:60厚C15混凝
土垫层 m2 46.5

分部小计

措施项目

51 011702001002 基础垫层 1.基础类型:垫层模板 m2 20.01

52 011702001003 基础 1.基础类型:独立基础模
板

m2 22.29

53 011702001001 基础 1.基础类型:带形基础模
板

m2 56.43

54 011702003001 构造柱 1.名称:构造柱模板 m2 141.42

55 011702008001 圈梁 1.名称:圈梁模板 m2 60.48

56 011702009001 过梁 1.名称:过梁模板 m2 18.9

57 011701001001 综合脚手架 1.名称:综合脚手架 m2 112.5

58 011705001001 大型机械设备进 1.机械设备名称:履带式 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管理用房(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

出场及安拆
推土机
2.机械设备规格型号:1m3
以内

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管理用房(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理用房(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管理用房(3个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
(社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税)

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

围栏

1 050307006001 铁艺栏杆
1.铁艺栏杆高度:1.5m
2.防护材料种类:成品铁
艺栏杆

m 1500

2 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:C25
2.基础尺寸:500mm*500mm
*600mm
3.间距3m

m3 75

分部小计

停车场

3 040202001002 路床(槽）整形 1.部位:停车场 m2 275.67

4 040202009002 砂砾石
1.石料规格:天然级配砂
石碾实
2.厚度:250厚

m2 303.85

5 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:150mm厚C20无砂
大孔混凝土基层

m3 41.35

6 040203008002 块料面层

1.块料品种、规格:80厚
预制嵌草水泥砖，砖孔及
砖缝处填种植土，内掺草
籽。

m2 275.67

7 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:1000
mm*150mm*420mm机制花岗
岩边石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:250mm厚天然级配
碎石，60mm厚1:3水泥砂
浆粘结

m 93.95

分部小计

砂质地面

8 040202001003 路床(槽）整形 1.路床整形碾压 m2 801.97

9 040202010002 卵石
1.石料规格:天然级配砂
石
2.厚度:200厚

m2 801.97

10 040202015003 水泥稳定砂砾石 1.水泥含量:5%
2.石料规格:砂砾

m2 801.97

11 040103001003 回填方
1.中砂振平
2.30厚 m3 24.06

分部小计

沥青路

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 040202001001 路床(槽）整形 1.部位:沥青路 m2 71.72

13 040202009001 砂砾石
1.沥青路
2.石料规格:砾石4-6cm
3.厚度:200厚

m2 71.72

14 040202015002
水泥稳定碎(砾
）石

1.水泥含量:5%
2.石料规格:碎石
3.厚度:20cm
4.基层料运输:10km
5.多合土养生

m2 71.72

15 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:PC-2乳化沥
青
2.喷油量:1.1L/㎡

m2 71.72

16 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:（商
品沥青混凝土）中粒式沥
青混泥土（AC-20F)
2.厚度:5cm
3.沥青运输：10km

m2 71.72

17 040203003002 透层、粘层
1.材料品种:PC-3乳化沥
青
2.喷油量:0.5L/㎡

m2 71.72

18 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:（商
品沥青混凝土）中粒式沥
青混泥土（AC-10C)
2.厚度:3cm
3.沥青运输：10km

m2 71.72

分部小计

广场

19 040204001001 人行道整形碾压
1.路床碾压检验
2.部位:人行地砖、拼花
火烧板

m2 483.94

20 040202010003 卵石

1.石料规格:天然级配砂
石
2.厚度:200厚
3.部位:硬质地面铺装

m2 60.64

21 040202015004 水泥稳定砂砾石
1.水泥含量:5%
2.石料规格:砂砾
3.部位:硬质地面铺装

m2 60.64

22 040103001004 回填方
1.中砂振平
2.30厚
3.部位:硬质地面铺装

m3 1.82

23 040203008001 块料面层
1.部位:硬质地面铺装
2.块料品种、规格:60mm
厚透水砖

m2 60.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.垫层：材料品种、厚度
、强度等级:中砂振平，
厚度30mm

24 040103001001 回填方
1.部位:碎拼火烧板
2.填方材料品种:3:7灰土
3.厚度:200mm

m3 74.16

25 010404001001 垫层

1.部位:碎拼火烧板
2.垫层材料种类、配合比
、厚度:C20砼，200mm厚

m3 74.16

26 040204002001 人行道块料铺设

1.部位:碎拼火烧板
2.块料品种、规格:30mm
厚普通、五莲花、芝麻黑
火烧花岗岩石板面层，缝
宽8mm，干石灰粗砂扫缝
，洒水封缝
3.基础、垫层：材料品种
、厚度:30mm厚1:6干硬性
水泥砂浆

m2 370.81

27 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:150*2
00*990机制花岗岩边石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:80mm厚C20砼，30
mm厚中砂M7.5水泥砂浆粘
结

m 349.96

28 050102012001 铺设草坪
1.草皮种类:人造免填充
草坪 m2 485.01

分部小计

护坡

29 040201022001 排水沟、截水沟 1.混凝土强度等级:C25 m 98.54

30 040305003001 浆砌块料 1.部位:护角
2.材料品种、规格:片石

m3 44.34

31 040203008003 块料面层 1.块料品种、规格:六边
形框格砖200mm厚

m2 197.08

32 040103001002 回填方 1.填方材料品种:种植土 m3 39.42

分部小计

措施项目

33 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:沥青混
凝土摊铺机

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水箱基础1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土及钢筋混
凝土工程

1 010501001001 垫层 1.混凝土种类:现浇砼
2.混凝土强度等级:C20

m3 7.06

2 010501004001 满堂基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 31.72

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12mm 级别： HRB400 t 1.604

分部小计

措施项目

4 011702001001 基础 1.基础类型:垫层模板
2.描述:复合模板 m2 7.28

5 011702001002 基础 1.基础类型:满堂基础
2.描述:复合模板 木支撑

m2 34.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：水箱基础1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水箱基础1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：水箱基础1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
(社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税)

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 63.44

2 010101001002 平整场地 1.描述:基底钎探 m2 70.56

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程1号箱(4个) 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
(社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税)

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

加工厂房

1 011608002001 铲除涂料面
1.铲除部位名称:原墙面
大白
2.高度:3.1m

m2 427.32

2 01B001 垃圾运输
1.名称:垃圾运输
2.小四轮车
3.运距:3KM

m3 0.85

分部小计

管理用房（8个
）

3 011611004001 钢屋架拆除 1.构件名称:钢屋架 t 1.96

4 011611005001 其他金属构件拆
除 1.构件名称:钢檩条 t 0.928

分部小计

育菌室

5 011608002002 铲除涂料面 1.铲除部位名称:墙面
2.铲除部位的材料:大白

m2 1524.95

6 01B002 垃圾运输
1.名称:垃圾运输
2.小四轮车
3.运距:3KM

m3 3.05

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

加工厂房

1 011407001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.涂料品种、喷刷遍数:
大白浆2遍

m2 390.74

2 010501001001 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:80厚
4.部位:地面

m3 65.89

3 011201002001 界面剂
1.名称:地面界面剂
2.素水泥浆一道
3.部位:地面

m2 823.64

4 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:40厚C25细石混凝土
基层，随打随抹平，强度
达标后表面打磨
2.部位:地面

m2 823.64

5 011101005001 自流坪楼地面

1.环氧树脂底涂1~2道
2.环氧树脂中涂1~2道
3.环氧树脂腻子超细找平
层
4.1厚环氧树脂图层面层
（面涂3~4道）厚度含底
涂、中涂、面涂
5.部位：地面

m2 823.64

6 011405001001 金属面油漆
1.构件名称:铁艺大门
2.油漆品种、刷漆遍数:
调和漆2遍

m2 19.8

分部小计

管理用房（8个
）

地面

7 010404001001 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚砂卵石垫层 m3 69.12

8 010501001003 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.厚度:80厚
4.部位:地面

m3 18.43

9 011001005001 保温隔热楼地面

1.保温隔热部位:楼地面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:60厚聚苯乙烯
板
3.部位:地面

m2 230.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

10 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:25厚1:3干硬性水泥砂
浆面撒素水泥
2.面层材料品种、规格、
颜色:800*800地面砖 10
厚
3.部位:地面

m2 230.4

分部小计

墙面

11 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:10厚1:1:6水泥石灰砂浆
找平层
3.面层厚度、砂浆配合比
:5厚1:0.5:3水泥石灰砂
浆
4.部位:内墙

m2 417.09

12 011201001002 墙面一般抹灰 1.贴耐碱网格布
2.部位:内墙 m2 417.09

13 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:内墙
2.腻子种类:成品腻子粉
3.涂料品种、喷刷遍数:
满刮腻子两遍、内墙涂料
一底两面

m2 417.09

14 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.10厚1:3水泥砂浆找平
层
3.挂钢丝网

m2 224.32

15 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.砂浆厚度、配合比:10
厚1:2.5防水砂浆防水层
（掺5%防水剂）
2.部位:外墙

m2 224.32

16 011201001004 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2. 墙面抹聚合物抗裂砂
浆 5mm

m2 224.32

17 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规
格及厚度:挤塑聚苯保温
板150mm

m2 224.32

18 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:外墙
2.安装方式:5厚1:2.5水
泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:文化石

m2 41.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

19 011207001001 墙面装饰板
1.名称:外墙饰面
2.面层材料品种、规格、
颜色:防腐木

m2 182.72

分部小计

屋面

20 010606002002 钢檩条
1.钢材品种、规格:钢檩
条
2.部位:屋面

t 2.72

21 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:钢屋
架
2.部位:屋面

t 1.96

22 010901002001 型材屋面

1.钢材品种、规格:压型
钢板YX15-225-900
2.钢板厚度:0.6厚
3.部位:屋面

m2 431.6

23 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度
:0.3厚聚乙烯膜隔汽层
2.部位:屋面

m2 431.6

24 011001001001 保温隔热屋面

1.名称:屋面
2.保温隔热材料品种、规
格、厚度:150mm玻璃纤维
保温棉

m2 431.6

25 010902001002 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度
:1.8mm三元乙丙橡胶防水
卷材
2.部位:屋面

m2 431.6

26 010901002002 型材屋面

1.钢材品种、规格:压型
钢板YX29-199-995
2.钢板厚度:0.6厚
3.部位:屋面

m2 431.6

27 010901001001 瓦屋面

1.瓦品种、规格:彩色水
泥瓦
2.粘结层砂浆的配合比:
水泥砂浆1:3

m2 431.6

28 010516002001 预埋铁件
1.钢材种类:Q235B
2.铁件尺寸:200*300*8
3.加劲肋:100*60*4

t 0.931

分部小计

吊顶

29 011302001001 吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、
高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、

m2 230.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

中距:U型轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:
矿棉板

分部小计

育菌室

30 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙面
2.腻子种类:成品腻子粉
3.涂料品种、喷刷遍数:
大白浆2遍

m2 1524.95

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：加工厂房、管理用房、育菌室 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除大棚（14个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011602001001 混凝土构件拆除
1.构件名称:素混凝土基
础 m3 997.92

2 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:工程废料
2.运距:3km m3 997.92

3 011611002001 钢柱拆除
1.构件名称:立柱（LZ）
2.拆除构件的规格尺寸:
方钢管 30*60*2.0

t 24.472

4 011611001001 钢梁拆除
1.构件名称:横梁（HL）
2.拆除构件的规格尺寸:
方钢管 30*50*2.0

t 10.808

5 011611001002 钢梁拆除
1.构件名称:地脚梁
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ25*1.8

t 1.442

6 011611004001 钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:拱杆（GG）
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ30/60*2.0

t 10.43

7 011611004002 钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:拉杆（LG）
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ25*1.8

t 1.736

8 011611004003
钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:斜拉条（XLT
）
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ25*1.8

t 2.674

9 011611004004 钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:抗风撑（KFC
）
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ25*1.8

t 2.562

10 011611004005
钢支撑、钢墙架
拆除

1.构件名称:斜撑（XC）
2.拆除构件的规格尺寸:
Φ25*1.8

t 0.378

分部小计

措施项目

11 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
推土机
2.机械设备规格型号:90
kW以内

台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除大棚（14个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除大棚（14个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除大棚（14个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除管理用房（9个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 01B005
拆除砖混结构平
房 1.拆除砖混结构平房 m2 360.36

2 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除砖混结构平房的门 樘 9

3 011610002002 金属门窗拆除 1.拆除砖混结构平房的窗 樘 36

4 010103002001 余方弃置
1.自卸汽车
2.废弃料品种:建筑垃圾
3.运距:3km

m3 192.98

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除管理用房（9个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001001
安全文明施工和临时
设施

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

2.4

2 011707002001 夜间施工

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运及清理费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

2

5 011707005001 冬雨季施工

6 011707006001 地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护

8 01B001 材料及产品检测费

分部分项人工费+分
部分项机械费*0.86
+技术措施项目人工
费+技术措施项目机
械费*0.86+商砼人
工费+商砼机械费+
沥青混凝土机械费+
沥青混凝土人工费

0.26

9 01B002 垂直运输费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费+
商砼人工费+沥青混
凝土人工费

8

10 01B003 工程水电费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机

0.77



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除管理用房（9个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

械费*0.86

11 01B004 超高工程增加费

分部分项人工费+分
部分项材料费*0.86
+分部分项机械费*0
.86-分部分项措施
子目人工费-分部分
项措施子目材料费*
0.86-分部分项措施
子目机械费*0.86

0.77

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除管理用房（9个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与现场签证

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除管理用房（9个） 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
分部分项工程费+措施项目工程费+
其他项目费 0.72

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材质:铸铁
管 m 635.13

2 011614001001 暖气拆除 1.暖气拆除 组 46

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002
白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

一号菌室

1 031001002009 钢管

1.名称:无缝钢管（利旧
）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN80
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 0.94

2 031001002010 钢管

1.名称:无缝钢管（利旧
）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN70
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 305.62

3 031001002011 钢管

1.名称:无缝钢管（利旧
）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 67.55

4 031001002012 钢管

1.名称:无缝钢管（利旧
）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 20.33

5 031001002013 钢管

1.名称:无缝钢管（利旧
）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 84.24

6 031001006002 塑料管

1.名称:PPR管（利旧）
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.材质、规格:De32
5.连接形式:热熔连接

m 84.88

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

7 031005002002 钢制散热器

1.名称:椭柱翼754型散热
器（利旧）
2.型号、规格:SC（WS）
TTZYZ-6-8
3.安装方式:立式

组 46

分部小计

二号菌室

8 031001002001 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN125
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 194.1

9 031001002002 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN100
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 81.8

10 031001002003 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN80
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 12.57

11 031001002004 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN70
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 97.58

12 031001002005 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN50
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 178.05

13 031001002006 钢管
1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水

m 20.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.规格、压力等级:DN40
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

14 031001002007 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN32
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 54.46

15 031001002008 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格、压力等级:DN25
5.连接形式:焊接
6.防腐:保温管道除锈后
刷防锈漆两遍

m 28.3

16 031001006001 塑料管

1.名称:PPR管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.材质、规格:De32
5.连接形式:热熔连接

m 180.88

17 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级发泡橡塑管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:DN125

m3 4.37

18 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级发泡橡塑管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:DN80

m3 4.85

19 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级发泡橡塑管壳
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:DN50

m3 5.3

20 031003002001 螺纹法兰阀门

1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125
3.连接形式:法兰连接
4.法兰盘

个 2

21 031003001001 螺纹阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:螺纹连接

个 4

22 031003001002 螺纹阀门 1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN70 个 6

23 031003001003 螺纹阀门 1.类型:蝶阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.规格、压力等级:DN50

24 031003001004 螺纹阀门

1.类型:球阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接

个 31

25 031003001005 螺纹阀门
1.类型:温控阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 31

26 031003001006 螺纹阀门
1.类型:放风阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接

个 31

27 031005002001 钢制散热器

1.名称:椭柱翼754型散热
器
2.型号、规格:SC（WS）
TTZYZ-6-8
3.安装方式:立式

组 36

28 031002001001 管道支架 1.支吊架 kg 704.13

29 031201003001 金属结构刷油

1.支吊架防腐
2.油漆品种:防锈漆
3.手工除锈
4.涂刷遍数、漆膜厚度:2
遍

kg 704.13

30 031002003001 套管
1.名称、类型:普通钢套
管
2.规格:DN70

个 26

31 031002003002 套管
1.名称、类型:普通钢套
管
2.规格:DN50

个 15

32 031002003003 套管
1.名称、类型:普通钢套
管
2.规格:DN32

个 11

33 031002003004 套管
1.名称、类型:普通钢套
管
2.规格:DN25

个 4

34 031006001001 变频给水设备

1.设备名称:（锅炉房）
供暖循环泵（变频）
2.水泵主要技术参数:功
率:Q=9.75L/S，H=28m，N
=7.5kw.380v（变频）

套 4

35 030225003001 换热器 1.（锅炉房）板式换热器 台 1

36 030113010001 电动发电机组
1.名称:（锅炉房）设备
电机
2.型号:160M2-2

台 1

37 03100900100 采暖工程系统调 系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 试

分部小计

措施项目

38 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：育菌室采暖工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

五岔沟镇食用菌
田园综合体电气
总图

1 030404017002 配电箱

1.名称:AP1
2.型号:Pe=27KW、Kx=0.8
、Pj=21.6、ljs=41A
3.规格:600*500*150
4.安装方式:距地1.4m

台 1

2 030404017003 配电箱

1.名称:AP2
2.型号:Pe=10KW、Kx=0.8
、Pj=8、ljs=14.3A
3.规格:500*400*150
4.安装方式:距地1.4m

台 1

3 030404017005 配电箱

1.名称:AP3
2.型号:Pe=17KW、Kx=0.8
、Pj=13.6、ljs=24.3A
3.规格:600*500*150
4.安装方式:距地1.4m

台 1

4 030404017006 配电箱

1.名称:AP4
2.型号:Pe=17KW、Kx=0.8
、Pj=13.6、ljs=24.3A
3.规格:600*500*150
4.安装方式:距地1.4m

台 1

5 030404017004 配电箱

1.名称:DP大棚配电箱
2.型号:Pe=2KW、Kx=1、
Pj=2、ljs=11.4A
3.规格:400*500*200
4.安装方式:距地1.4m

台 25

6 030404016001 控制箱

1.名称:JY卷扬机控制箱
2.型号:Pe=1KW、Kx=1、
Pj=1、ljs=5.7A
3.规格:400*500*200
4.安装方式:距地1.4m

台 25

7 030404016002 控制箱 1.名称:水泵控制箱 台 3

8 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:耐寒型YJV-3*6
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 2622.2

9 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:耐寒型YJV-3*4
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

m 784.51

10 030408001003 电力电缆 1.名称:电力电缆 m 219.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.型号:耐寒型YJV-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直接
埋地敷设

11 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJ（F）E5
*1.5
3.材质:铜芯

m 300

12 030408006001 电力电缆头 1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV3*6

个 8

13 030408006002 电力电缆头
1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV3*4 个 75

14 030408006003 电力电缆头 1.名称:电缆终端头
2.型号:YJV5*10 个 4

15 030408007001 控制电缆头
1.名称:控制电缆终端头
2.型号:WDZN-KYJ（F）E5
*1.5

个 4

16 030411001002 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:32
4.配置形式:埋地敷设

m 1386.79

17 030411001003 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 784.61

18 030601001001 温控器
1.名称:大棚温控器
2.型号:含探头 支 50

分部小计

管理用房

19 030404017001 配电箱
1.名称:AL配电箱
2.规格:480*362*90
3.安装方式:悬挂式

台 3

20 030412005001 荧光灯
1.名称:双管一体灯
2.型号:LED光源AC220V
3.安装形式:吸顶

套 12

21 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:AC250V10A

个 15

22 030404034001 照明开关
1.名称:双联单控开关
2.规格:AC250V10A 个 3

23 030411001001 配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 103.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

24 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:WDZ-BYJ-3*2.5
4.材质:铜芯
5.配线部位:暗敷

m 325.04

25 030409002001 接地母线
1.名称:室内接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:40*4

m 95

26 030409001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:不锈钢管
3.规格:DN15

根 12

27 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.型号:MEB
3.安装方式:明装、距地0
.4m

台 3

分部小计

措施项目

28 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水设备

1 030109011001 潜水泵
1.名称:给水泵
2.规格:15m³/h、25m、3
kmw

台 6

2 031006004001 气压罐
1.名称:隔膜气压罐
2.规格:100L 台 3

3 031006015001 水箱

1.材质、类型:不锈钢水
箱
2.型号、规格:2000*2000
*3000mm
3.带液位控制系统、爬梯
、溢流管、排污管、人孔

台 3

4 080806001001 配电屏、柜
1.名称:配电柜
2.型号、规格:含PLC、全
变频

台 3

5 080902007001 流量计 1.名称:电磁流量计
2.规格:DN100、1.0MPa

台 3

6 030113015001 过滤器
1.名称:Y型过滤气
2.规格:DN100，1.0MPa
3.法兰盘

台 3

7 031001003001 不锈钢管

1.不锈钢管
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN150
4.连接形式:焊接

m 12

8 031001003002 不锈钢管

1.不锈钢管
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:焊接

m 48

9 040502002001
钢管管件制作、
安装

1.种类:三通
2.材质及规格:DN100 个 12

10 040502002002 钢管管件制作、
安装

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:DN150 个 6

11 040502002003 钢管管件制作、
安装

1.种类:90° 弯头
2.材质及规格:DN100

个 24

12 031003002001 螺纹法兰阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100
4.连接形式:螺纹法兰连
接
5.法兰盘

个 6

13 031003002002 螺纹法兰阀门
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN100

个 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

4.连接形式:螺纹法兰连
接
5.法兰盘

分部小计

给水总图

14 031001006001 塑料管

1.名称:喷管给水管
2.介质:水
3.材质、规格:PE-De110
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.管道消毒、冲洗

m 860

15 031001006002 塑料管

1.名称:给水设备补水管
2.介质:水
3.材质、规格:PE-De110
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.管道消毒、冲洗

m 190

16 031001006003 塑料管

1.名称:塑料管
2.介质:水
3.材质、规格:PE-De63
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验
6.管道消毒、冲洗

m 510

17 031003001001 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN50
4.连接形式:螺纹连接

个 45

18 040502003001 塑料管管件
1.种类:三通
2.材质及规格:De63
3.连接方式:粘接

个 63

19 040502007001
盲堵板制作、安
装 1.材质及规格:PE-DN100 个 9

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阀门井 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040504002001 混凝土井

1.闸阀井
2.闸阀直径:DN50
3.井径:1200mm
4.井室深:1220mm
5.其他详见图集12ss508

座 9

2 040504002002 混凝土井

1.闸阀井
2.闸阀直径:DN100
3.井径:1200mm
4.井室深:1580mm
5.其他详见图集12ss508

座 2

3 010101002001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1220mm
3.弃土运距:3km

m3 26.35

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:废土
2.运距:3km m3 26.35

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门井 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阀门井 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：阀门井 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 30000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 30000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：五岔沟镇食用菌产业提升项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 30000

合    计 30000 —



规费、税金项目计价表
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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