
科右前旗阿力得尔苏木
双发村易地搬迁水泥路

项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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表-01

一、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
3、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）；
4、《市政工程工程量计价规范》（GB50857-2013）
4、施工图设计文件及设计沟通；
5、内蒙古自治区2017届计价定额依据。
二、清单说明
1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标
人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一
起对照阅读。
2、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明
的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
3、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在
招标答疑时及时提出，以“ 补遗” 资料为准。
4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详
细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人完成所有
工序工作内容的全部费用。
5、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，
并作出报价。
6、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
7、本工程材料价格无特殊说明外均按2025年第一季度科右前旗材差文件执行，
未注明的按照市场询价计入。



总  说  明

工程名称：科右前旗阿力得尔苏木双
发村易地搬迁水泥路项目
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程

标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易
地搬迁水泥路项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路基工程

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 1662

2 010101002002 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 2947

3 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 731

4 010103001002 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:石渣

m3 1662

5 010103002001 余方弃置 1.运距:3km m3 1662

分部小计

过水路面

6 010101002003 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 35

7 010101002004 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 35

8 010103001003 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土 m3 35

9 010103002002 余方弃置 1.运距:3km m3 35

分部小计

平面交叉

10 010101002005 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 75

11 010103002003 余方弃置 1.运距:3km m3 75

分部小计

措施项目

12 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707002001 夜间施工增加费

4 011707002002
白天在地下室施工增
加费

5 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地
搬迁水泥路项目
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土石方工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易
地搬迁水泥路项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 镀锌铁丝综合 kg

2 草袋 m2

3 枕木 m3

4 石渣 m3

5 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易
地搬迁水泥路项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路基

1 040202001002 路床(槽）整形 1.部位:道路 m2 10657

2 040305003002 浆砌块料
1.材料品种、规格:片石
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10.0

m3 35.1

分部小计

路面

3 040202013001 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:15cm m2 10657

4 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm m2 9326

5 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  10  级别： HRB400 t 0.243

6 060104011002 培路肩 1.压实厚度:20cm m2 6661

分部小计

桥梁涵洞

7 040305001001 垫层 1.材料品种、规格:砂 m3 40.3

8 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 14.5

9 040303004001 混凝土墩(台）
帽

1.部位:墩(台)帽
2.混凝土强度等级:C30 m3 0.6

10 040305003004 浆砌块料

1.部位:基础
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 6.9

11 040305003003 浆砌块料

1.部位:墙身
2.材料品种、规格:块石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 41.1

12 040501001001 混凝土管 1.管座材质:砼
2.规格:Φ1000

m 18

分部小计

过水路面

13 040305003005 浆砌块料
1.材料品种、规格:片石
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10.0

m3 20

14 040202013002 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:15cm m2 150

15 040203007002 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 m2 150

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程

标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易
地搬迁水泥路项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:18cm

16 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：  14  级别： HRB400 t 0.037

17 080201004001 钢管桩 根 26

分部小计

平面交叉

18 040202013003 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:15cm m2 227

19 040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm m2 227

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

5

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.5

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 041109002001 夜间施工增加费

7 041109002002 白天在地下室施工增
加费

8 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路
项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地
搬迁水泥路项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易地搬迁水泥路项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程 标段：科右前旗阿力得尔苏木双发村易
地搬迁水泥路项目 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 HRB400 kg φ10

2 HRB400 kg φ14

3 塑料薄膜 m2

4 铁件综合 kg

5 水泥 t 32.5

6 砂子中粗砂 m3

7 砂子中砂 m3

8 片石 m3

9 块石 m3

10 山皮石 m3

11 脱模剂 kg

12 焊接钢管(综合) t

13 电 kw· h

14 水 m3

15 钢模板 kg

16 其他材料费 元

17 预拌混凝土 m3 C20

18 预拌混凝土 m3 C30

19 预拌混凝土路面抗折 m3 C30

20 钢筋混凝土管 m
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