
兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎
查基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：街巷硬化土方工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

路基土方

1 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 1980

2 040101001003 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 1980

3 040103001001 回填方
1.填方材料品种:原土
2.填方施工要求:采用振
动压路机碾压

m3 31

4 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内 m3 3926

分部小计

特殊路基换填方

5 040101001004 挖一般土方 1.土壤类别:三类土 m3 2666

6 040103001002 回填方 1.填方材料品种:山皮石 m3 2666

7 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内 m3 2666

分部小计

标志牌基础土方

8 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 m3 11.42

9 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 m3 3.36

10 040103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土 m3 11.4

11 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内

m3 3.36

分部小计

大型机械进出场

12 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场费 1m3以内

台·
次

1

13 041106001002
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机 
进出场费

台·
次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：街巷硬化土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：街巷硬化道路工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

街巷硬化

1 040202001001 路床(槽）整形

1.部位:机动车道路床
2.处理厚度:10cm以内的
挖高填低，整平，碾压，
理顺坡度形成设计要求的
纵，横坡度
3.压实系数:≥0.95

m2 10679

2 040202013001 山皮石 1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm

m2 10679

3 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.养生方式:塑料膜养护

m2 8389

4 040402018001 施工缝
1.水泥混凝土路面 缩缝 
锯缝机切缝 缝宽6mm缝深
5cm

m 1333.5

5 060104011001 培路肩 1.20cm厚路肩 m2 2290

6 080207010001 钢拉杆 1.材料品种:道路传力杆
制作安装 不带套筒

t 0.128

分部小计

平交道口硬化

7 040202001002 路床(槽）整形

1.部位:机动车道路床
2.处理厚度:10cm以内的
挖高填低，整平，碾压，
理顺坡度形成设计要求的
纵，横坡度
3.压实系数:≥0.95

m2 266

8 040202013002 山皮石 1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm

m2 266

9 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.养生方式:塑料膜养护

m2 242

10 040402018002 施工缝
1.水泥混凝土路面 缩缝 
锯缝机切缝 缝宽6mm缝深
5cm

m 1333.5

11 060104011002 培路肩 1.20cm厚路肩 m2 285

分部小计

交通标志及太阳
能路灯

12 080205001001 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20 m3 0.48

13 041102001001 垫层模板 1.构件类型:基础垫层 复 m2 2.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：街巷硬化道路工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

合模板

14 080202002001 混凝土基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.88

15 041102002001 基础模板
1.构件类型:独立基础 复
合模板 木支撑 m2 16.8

16 080206013001 螺栓 1.种类:地脚螺栓成套 t 0.067

17 080206001001
现浇混凝土钢筋
、连接筋

1.种类:箍筋 圆钢HPB300
2.规格:直径≤10mm t 0.022

18 080206001002
现浇混凝土钢筋
、连接筋

1.种类:现浇构件 带肋钢
筋HRB400
2.规格:直径≤18mm

t 0.056

19 040205003001 标杆
1.类型:交通标志杆 交通
标志杆安装 单柱杆 根 6

20 040205004001 标志板
1.类型:标志牌安装 小型
2.材质、规格尺寸:△700
 mm

块 6

21 040205007001 标记 1.板面反光膜等级:Ⅳ 类 m2 1.92

22 04B003 太阳能路灯 1.名称:太阳能路灯 套 10

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：街巷硬化道路工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥涵土方工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

过水路面土方

1 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 220

2 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内 m3 220

分部小计

混合式过水路面
土方

3 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 51

4 040101005001 挖淤泥、流砂
1.挖掘机挖淤泥、流砂 
斗容量1.0m3 装车 m3 118

5 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内

m3 169

6 040101005002 挖淤泥、流砂 1.挖掘机挖淤泥、流砂 
斗容量1.0m3 装车

m3 400

7 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内

m3 400

分部小计

圆管涵（二）

8 040101005003 挖淤泥、流砂
1.挖掘机挖淤泥、流砂 
斗容量1.0m3 装车 m3 164

9 040103002004 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内

m3 164

10 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 200

11 040103002005 余方弃置 1.废弃料品种:土方
2.运距:5Km内

m3 200

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：桥涵土方工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：过水路面工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 36

2 041102002001 基础模板
1.构件类型:现浇混凝土
构件 混凝土基础 模板 m2 240

3 040306007001 箱涵接缝 1.材质:嵌沥青木丝板 m 48

4 040304002001 预制混凝土柱

1.部位:柱
2.图集、图纸名称:详见
设计图纸
3.混凝土强度等级:C20

m3 0.2

5 040205018001 警示柱 1.类型:警示柱
2.材料品种:钢管

根 28

6 040202013001 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm m2 196

7 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.养生方式:塑料膜养护

m2 220

8 040402018002 施工缝
1.水泥混凝土路面 缩缝 
锯缝机切缝 缝宽6mm缝深
5cm

m 1333.5

9 080207010001 钢拉杆
1.材料品种:道路传力杆
制作安装 不带套筒 t 0.085

10 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:现浇构件圆
钢筋 钢筋HPB300
2.钢筋规格:直径≤10mm

t 0.009

11 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:直径18mm以
内

t 0.082

12 040402018001 施工缝
1.类别:水泥混凝土路面 
缩缝 锯缝机切缝 缝宽6
mm缝深5cm

m 102.8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：混合式过水路面工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.管材类型及连接方式:
平接（企口）钢筋混凝土
管
2.规格:管径 1500mm 以
内

m 19.5

2 040501014001 混凝土管连接

1.基础信息:基础类型为 
120°  混凝土基础
2.连接方式:钢丝网水泥
砂浆抹带接口

处 6

3 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 15.4

4 041102031001
管（渠）道平基
模板

1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 管、渠道平基 
复合木模

m2 4.58

5 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
石 m3 91

6 040303015001 混凝土挡墙墙身 1.混凝土强度等级:C30 m3 16.8

7 041102017001 挡墙模板
1.构件类型:现浇混凝土
构件 挡墙墙身 模板 m2 84

8 040303002002 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 3.2

9 041102002001 基础模板
1.构件类型:现浇混凝土
构件 混凝土基础 模板 m2 10.64

10 040305003001 浆砌块料

1.部位: 墩、台、墙 
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 32.6

11 040305003002 浆砌块料

1.部位:基础、护底
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 7.3

12 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙体类型:石墙 m2 6.1

13 040303002003 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 14.1

14 041102002002 基础模板
1.构件类型:现浇混凝土
构件 混凝土基础 模板

m2 94

15 050202003001 石护岸

1.结构类型:格宾石笼柔
性护岸
2.作用部位:驳岸迎水面
防护
3.护岸高度:40cm

m2 30.25

16 040306007001 箱涵接缝 1.材质:嵌沥青木丝板 m 22.9

17 040304002001 预制混凝土柱
1.部位:柱
2.图集、图纸名称:详见
设计图纸

m3 0.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：混合式过水路面工程 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.混凝土强度等级:C20

18 040205018001 警示柱 1.类型:警示柱
2.材料品种:钢管

根 14

19 040202013001 山皮石
1.石料规格:山皮石
2.厚度:20cm m2 93

20 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm
3.养生方式:塑料膜养护

m2 86

21 080207010001 钢拉杆
1.材料品种:道路传力杆
制作安装 不带套筒 t 0.085

22 040901001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:现浇构件圆
钢筋 钢筋HPB300
2.钢筋规格:直径≤10mm

t 0.004

23 040901001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类:带肋钢筋
2.钢筋规格:直径18mm以
内

t 0.041

24 040402018001 施工缝
1.类别:水泥混凝土路面 
缩缝 锯缝机切缝 缝宽6
mm缝深5cm

m 60.8

25 040305003003 浆砌块料

1.部位:护坡、台阶
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 74

26 050202003003 石护岸

1.结构类型:格宾石笼柔
性护岸
2.作用部位:驳岸迎水面
防护
3.护岸高度:40cm

m2 60

27 040303002004 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 10

28 041102002003 基础模板 1.构件类型:现浇混凝土
构件 混凝土基础 模板

m2 66.7

29 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
石 m3 10

30 040103001001 回填方
1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:回填砂
砾

m3 92

31 041001008001 拆除混凝土结构
1.结构形式:无筋混凝土
2.拆除方式: 小型机械拆
除

m3 22

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.28

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：混合式过水路面工程
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥涵圆管涵（一） 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040501001001 混凝土管

1.管材类型及连接方式:
平接（企口）钢筋混凝土
管
2.规格:管径 1500mm 以
内

m 9

2 040501014001 混凝土管连接

1.基础信息:基础类型为 
120°  混凝土基础
2.连接方式:钢丝网水泥
砂浆抹带接口

处 3

3 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 26.1

4 041102031001
管（渠）道平基
模板

1.构件类型:现浇混凝土
模板工程 管、渠道平基 
复合木模

m2 8.4

5 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
石 m3 76.5

6 040306007001 箱涵接缝 1.材质:嵌沥青木丝板 m 67.5

7 040305003001 浆砌块料

1.部位: 墩、台、墙 
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 19.5

8 040305003002 浆砌块料

1.部位:基础、护底
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 6

9 040305003003 浆砌块料

1.部位: 墩、台、墙 
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 22.1

10 040305003004 浆砌块料

1.部位:基础、护底
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 6.2

11 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:渠道(方沟) 
抹灰 石墙立面

m2 4.9

12 040601029001 沉降(施工)缝
1.材料品种:沥青 木丝板
2.沉降缝规格:缝宽1cm m 1720

13 080204006001 箱涵外壁处理
1.部位:箱涵外壁
2.沥青层:石油沥青

m2 154.4

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.4

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.15

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：桥涵圆管涵（一）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桥涵圆管涵（二） 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040303004001
混凝土墩(台）
帽

1.部位:现浇混凝土构件 
台帽 混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.9

2 041102004001 墩（台）帽模板
1.构件类型:现浇混凝土
构件 台帽 模板 m2 5.2

3 040305003001 浆砌块料

1.部位: 墩、台、墙 
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 18.9

4 040305003002 浆砌块料

1.部位:基础、护底
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 10.6

5 040305001001 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
石 m3 3

6 040305003003 浆砌块料

1.部位:护坡、台阶
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10（现拌砂浆）

m3 33.5

7 040305001002 垫层
1.材料品种、规格:砂砾
石 m3 4.7

8 040103001001 回填方
1.密实度要求:机械夯填
2.填方材料品种:回填砂
砾

m3 146

9 041001008001 拆除混凝土结构
1.结构形式:无筋混凝土
2.拆除方式: 小型机械拆
除

m3 5

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2.4

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

4 04B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.15

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：桥涵圆管涵（二）
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金及计日工 标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎

查基础设施建设项目
第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

3 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002
白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 36119.04 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 36119.04 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 元 36119.04

合    计 36119.04 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

普工 工日 1

技工 工日 2

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金及计日工
标段：兴安盟科右前旗察尔森镇振兴嘎查基础设施建
设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 0

合    计
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