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单项工程招标控制价汇总表
工程名称：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡
村修建砂石路项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 砂石路工程 2214491.81 13551.11 36151.26

2 过水路面 182165.54 20000 2808.83 7493.23

合计 2396657.35 20000 16359.94 43644.49



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：砂石路工程

  标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业
和美乡村修建砂石路项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 1972702.16 0

2 措施项目 22790.44

2.1   其中：安全文明施工费 13551.11

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 36151.26

5 税金 182847.95

招标控制价合计=1+2+3+4+5 2,214,491.81 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：砂石路工程

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村
修建砂石路项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详设计图纸

m3 17717.27 5.37 95141.74

2 040103001001 回填方
1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:素土

m3 1610.66 12.88 20745.3

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 16106.61 14.23 229197.06

4 010101001001 土方清表
1.土壤类别:一、二类土
2.± 30cm以内挖填找平

m2 42318 0.65 27506.7

5 040202009001 砂石路面层
1.5cm厚风化砂
2.风化砂应质地均匀、级
配良好，含泥量小于3%

m2 36239.88 14.49 525115.86

6 040202013001 山皮石

1.垫层厚度：30cm
2.基层材料：山皮石，应
质地坚硬、无风化、无裂
缝，最大粒径不超过层厚
的2/3（即10cm),且含泥
量小于5%
3.摊铺、压路机分层碾压
夯实密度要求≥96%，分
层摊铺，每层厚度15cm。
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 44293.18 23.59 1044876.12

7 060104011001 培路肩
1.土壤类别:一、二类土
2.压实厚度:根据设计要
求

m2 8053.31 3.74 30119.38

分部小计 1972702.16

措施项目

8 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
台·
次

1 3104.51 3104.51

9 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机
2.机械设备规格型号:1m3

台·
次

1 4675.45 4675.45

分部小计 7779.96

本页小计 1980482.12

合   计 1980482.12



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:砂石路工程 专业：第二册 道路工程 第1页 共1页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 040101001001 挖一般土方 m3 17717.27 5.37 95141.74 0.58 4.69 0.05 0.04

1-140 挖掘机挖土 装
车 一、二类土

m3 17717.27 5.37 95151.84 0.58 4.69 0.05 0.04

2 040103001001 回填方 m3 1610.66 12.88 20745.3 9.59 1.71 0.87 0.7

1-235 填土夯实 平地 m3 1610.66 12.88 20739.99 9.60 1.71 0.87 0.70

3 040103002001 余方弃置 m3 16106.61 14.23 229197.06 0.43 0.04 13.69 0.04 0.03

1-204
自卸汽车运土 (
载重6t以内) 运
距5km

m3 16106.61 11.57 186427.41 0.04 11.54

1-180
装载机装、运土
方 斗容量1m3以
内 运距20m以内

m3 16106.61 2.65 42718.60 0.43 2.15 0.04 0.03

4 010101001001 土方清表 m2 42318 0.65 27506.7 0.1 0.53 0.01 0.01

1-228 机械 平整场地 m2 42318 0.65 27461.42 0.10 0.53 0.01 0.01

5 040202009001 砂石路面层 m2 36239.88 14.49 525115.86 0.94 7.55 5.23 0.38 0.38

2-122 换

风化砂摊铺(天
然级配) 厚度20
cm 实际厚度(
cm):5

m2 36239.88 14.49 525253.57 0.94 7.55 5.23 0.38 0.38

6 040202013001 山皮石 m2 44293.18 23.59 1044876.12 2.07 15.27 4.56 0.85 0.85

2-130 山皮石摊铺 厚
度20cm

m2 44293.18 14.93 661443.34 1.37 10.17 2.28 0.56 0.56

2-130 换
山皮石摊铺 厚
度20cm 实际厚
度(cm):10

m2 44293.18 8.66 383627.66 0.70 5.10 2.28 0.29 0.29

7 060104011001 培路肩 m2 8053.31 3.74 30119.38 2.76 0.52 0.25 0.2

1-44 培路肩 厚度20
cm内

m2 8053.31 3.74 30090.39 2.76 0.52 0.25 0.20

合计 1972702.16



总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费 13551.11

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5 10423.93

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5 3127.18

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 1042.39

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 208.49

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 208.49

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 15010.48



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

36151.26 36151.26

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

28350.2 28350.2

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 10.5 19978.33

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 3.7 7039.98

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 0.4 761.08

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 0.3 570.81

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 3.7 7039.98

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

190269.78 0.4 761.08

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 2031643.86 9 182847.95

合    计 218999.21



单位工程人材机价差表
工程名称:砂石路工程 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 风化砂 m3 2217.8806
56

29.1 122.97 93.87 208192.46

2 山皮石 m3 17619.827
004

34.32 37.3 2.98 52507.08

3 水 m3 3244.1935
58

5.27 3.2 -2.07 -6715.48

4 柴油 kg 31806.945
593

6.39 7.46 1.07 34033.43

5 电 kw· h 1470.7999
56

0.58 1 0.42 617.74

6 汽油综合 kg 10670.278
635

6.86 9.27 2.41 25715.37

合计 314350.6



单位工程招标控制价汇总表
工程名称：过水路面

  标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业
和美乡村修建砂石路项目

第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元)
其中：暂估价（

元）

1 分部分项工程 124043.48 0

2 措施项目 15587.64

2.1   其中：安全文明施工费 2808.83

3 其他项目 20000

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价 20000

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

4 规费 7493.23

5 税金 15041.19

招标控制价合计=1+2+3+4+5 182,165.54 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村
修建砂石路项目

第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 040101001001 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:详设计图纸

m3 294 5.37 1578.78

2 040103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:一、二
类土

m3 58.8 12.88 757.34

3 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:一、二类
土
2.运距:投标人根据施工
现场自行考虑

m3 235.5 14.23 3351.17

4 040501001001 混凝土管

1.管座材质:砼
2.规格:Φ1000（壁厚100
mm,管节长度2m）II级钢
筋混凝土管。
3.接口方式:沥青麻丝
4.铺设深度:根据设计要
求
5.混凝土强度等级:C20

m 48 452.43 21716.64

5 040303002001 混凝土基础
1.基础材质及厚度:30cm
砼基础
2.混凝土强度等级:C20

m3 25.2 418.64 10549.73

6 040303001001 片石垫层
1.垫层材质及厚度:150cm
浆砌片石 m3 126 260.24 32790.24

7 040303002002 混凝土管座基础

1.混凝土强度等级:涵管
四周浇筑C20混凝土
2.承载力要求:基底承载
力不小于160KPa

m3 10.32 618.94 6387.46

8 040305003001 八字墙
1.部位:挡墙及侧墙
2.材料品种、规格:浆砌
片石砌筑

m3 107.85 345.27 37237.37

9 040305003002 出入口地面
1.部位:出入口地面
2.50cm浆砌片石+10cm砂
砾垫层

m3 22.77 387.1 8814.27

10 040205012001 隔离护栏
1.圆管涵上方过水路面设
置：DN120钢管护栏柱，
外露高度90cm

m 16 53.78 860.48

分部小计 124043.48

措施项目

11 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
起重机
2.机械设备规格型号:30t
以内

台·
次

1 5779.14 5779.14

本页小计 129822.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：过水路面

标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村
修建砂石路项目

第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

12 041102002001 基础模板 1.构件类型:混凝土基础
模板

m2 28.8 41.19 1186.27

13 041102001001 垫层模板
1.构件类型:基础垫层模
板

m2 144 30.37 4373.28

14 041102032001
管（渠）道管座
模板

1.构件类型:管座模板 m2 96 11.85 1137.6

分部小计 12476.29

本页小计 6697.15

合   计 136519.77



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:过水路面 专业：第二册 道路工程 第1页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 040101001001 挖一般土方 m3 294 5.37 1578.78 0.58 4.69 0.05 0.04

1-140 挖掘机挖土 装
车 一、二类土

m3 294 5.37 1578.95 0.58 4.69 0.05 0.04

2 040103001001 回填方 m3 58.8 12.88 757.34 9.59 1.71 0.87 0.7

1-235 填土夯实 平地 m3 58.8 12.88 757.15 9.60 1.71 0.87 0.70

3 040103002001 余方弃置 m3 235.5 14.23 3351.17 0.43 0.04 13.69 0.04 0.03

1-204
自卸汽车运土 (
载重6t以内) 运
距5km

m3 235.5 11.57 2725.82 0.04 11.54

1-180
装载机装、运土
方 斗容量1m3以
内 运距20m以内

m3 235.5 2.65 624.60 0.43 2.15 0.04 0.03

4 040501001001 混凝土管 m 48 452.43 21716.64 40.51 386.28 12.38 7.37 5.89

5-54

平接(企口)钢筋
混凝土管道铺设
 人机配合下管 
管径1000mm以内

m 48 431.32 20703.36 26.60 383.64 12.38 4.84 3.87

5-525

混凝土管顶管接
口 沥青麻丝膨
胀水泥(平口) 
管径1000mm

个口 16 63.32 1013.14 41.75 7.91 7.59 6.07

5 040303002001 混凝土基础 m3 25.2 418.64 10549.73 34.79 354.74 14.87 7.91 6.33

3-281
现浇混凝土构件
 混凝土基础 混
凝土

m3 25.2 403.68 10172.79 34.79 354.66 7.91 6.33

借5-103 泵送混凝土 泵
车

m3 25.2 14.96 376.87 0.08 14.87

6 040303001001 片石垫层 m3 126 260.24 32790.24 111.33 108.69 3.78 20.24 16.19

5-1 换
垫层 毛石 灌浆
 换为【片石】 m3 126 260.24 32789.86 111.33 108.69 3.78 20.24 16.19



分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:过水路面 专业：第二册 道路工程 第2页 共2页

顺序号
项目编号(定额编

号) 项目名称 单位 数量 综合单价(元) 综合合价(元)
综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7 040303002002 混凝土管座基础 m3 10.32 618.94 6387.46 177.98 367.83 14.87 32.36 25.89

5-26 换

管道(渠)基础 
混凝土管座 现
浇 换为【预拌
混凝土 C20】

m3 10.32 603.98 6233.08 177.98 367.75 32.36 25.89

借5-103 泵送混凝土 泵
车

m3 10.32 14.96 154.34 0.08 14.87

8 040305003001 八字墙 m3 107.85 345.27 37237.37 109.27 169.46 21.84 24.83 19.87

3-467 浆砌片石 墙 m3 107.85 345.27 37237.59 109.27 169.46 21.84 24.84 19.87

9 040305003002 出入口地面 m3 22.77 387.1 8814.27 129.58 188.69 14.29 30.13 24.41

3-465 浆砌片石 护坡
、台阶

m3 22.77 359.01 8174.68 125.83 177.89 3.82 28.60 22.88

2-122 换

砂砾石摊铺(天
然级配) 厚度20
cm 实际厚度(
cm):10

m2 45.54 14.04 639.50 1.87 5.40 5.23 0.77 0.77

10 040205012001 隔离护栏 m 16 53.78 860.48 4.11 44.72 1.57 1.68 1.68

2-333 道路隔离护栏安
装 活动式

m 16 53.78 860.47 4.12 44.72 1.57 1.68 1.68

合计 124043.48



总价措施项目清单与计价表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元)
备注

1 041109001 安全文明施工费 2808.83

1.1 041109001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5 2160.64

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5 648.19

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5 216.08

3 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 43.22

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1 43.22

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002
白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计 3111.35



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 20000

2.1 专业工程暂估价 20000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 - 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 降水 20000

合    计 20000



规费、税金项目计价表

工程名称：过水路面
标段：代钦塔拉嘎查宜居宜业和美乡村修建砂石路项
目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

7493.23 7493.23

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

5876.27 5876.27

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 10.5 4141

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 3.7 1459.21

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 0.4 157.75

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 0.3 118.31

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 3.7 1459.21

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

39438.11 0.4 157.75

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 167124.35 9 15041.19

合    计 22534.42



单位工程人材机价差表
工程名称:过水路面 第1页 共1页

序号 名称 规格型号 单位 数量 预算价 市场价 价差 价差合计

1 片石 m3 304.437 63.05 67.63 4.58 1394.32

2 天然砂石 m3 5.574096 29.1 43.7 14.6 81.38

3 板枋材 m3 0.0864 1501.5 1450.9 -50.6 -4.37

4 电 kw· h 19.118184 0.58 1 0.42 8.03

5 水 m3 152.63631
3

5.27 3.2 -2.07 -315.96

6 预拌混凝土 C20 m3 35.8752 252.2 349.5 97.3 3490.66

7 柴油 kg 405.47667
4

6.39 7.46 1.07 433.86

8 电 kw· h 242.18183
3

0.58 1 0.42 101.72

9 汽油综合 kg 156.01362
5

6.86 9.27 2.41 375.99

合计 5565.63
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