
吉力化嘎查农副食品加工厂建
设 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



吉力化嘎查农副食品加
工厂建设 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



土石方工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101001001 平整场地 1.机械场地平整 m2 304

2 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:2.5m m3 273.12

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:1km以内 m3 223.22

4 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 49.9

5 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:山皮石

m3 196.65

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



建筑与装饰工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

A.4 砌筑工程

1 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10实心页岩砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 13.47

2 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10实心页岩砖
2.墙体类型:外墙厚度：2
40 mm、双面混水
3.砂浆强度等级、配合比
:混合砂浆M7.5

m3 75.21

分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程

3 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇商品
砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 24.53

4 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6 级别： HRB300 t 0.346

5 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：10 级别： HRB400

t 0.628

6 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：12 级别： HRB400

t 1.459

7 010515001006 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：14 级别： HRB400

t 0.089

8 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：6 级别：HRB400 t 0.058

9 010515001008 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋
直径：8 级别：HRB400 t 0.665

分部小计

A.6 金属结构工程

10 010602001001 钢屋架

1.构件类型:钢屋架
2.钢材品种:Q355
3.规格:方钢管
4.单榀质量:B60*4
5.屋架跨度、安装高度:
屋架跨度：7.76m；安装
高度：5m

t 2.07

11 010516001001 螺栓 1.螺栓种类:螺栓
2.规格:M20

t 0.057

12 010516001002 螺栓 1.螺栓种类:花篮螺栓 套 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:支撑
2.钢材品种:Q235
3.规格:XG-1(D60*3)、XG
-2(D60*3)
4.安装高度:7m以内

t 0.731

14 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.构件类型:支撑
2.钢材品种:Q235
3.规格:SC1(Φ20)、ZC1(
Φ25)
4.安装高度:7m以内

t 0.174

15 010606002001 钢檩条

1.构件类型:檩条
2.钢材品种:Q235
3.规格:LT-1(Φ12)、XT-
1(Φ12)、GT-1(Φ32*2.5
钢管、Φ12)

t 0.314

16 010606002002 钢檩条
1.构件类型:屋面钢檩条
2.钢材品种:Q235
3.规格:C160*60*20*2.0

t 1.454

17 011405001001 金属面油漆

1.构件名称:金属结构刷
漆
2.油漆品种、刷漆遍数:
灰醇酸磁漆两遍

m2 259.32

分部小计

A.8 门窗工程

18 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗

1.窗代号及洞口尺寸:C15
18
2.框、扇材质:断桥铝双
玻平开窗

m2 29.7

19 010802001001 金属(塑钢）门
1.门代号及洞口尺寸:M12
30
2.门框、扇材质:铁门

m2 7.2

20 010804003002 全钢板大门
1.门代号及洞口尺寸:M36
40
2.门框、扇材质:平开门

m2 43.2

分部小计

A.9 屋面及防水工程

21 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:100mm
厚彩钢夹心板 m2 352.94

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

地面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

22 011101003004 环氧树脂自流平
地面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:150厚3:7灰土，60厚C
15混凝土垫层，1.2厚高
分子防水涂料
2.面层厚度、混凝土强度
等级::40mm厚C25混凝土
地面，环氧树脂自流平底
涂层，0.5-1.5厚环氧树
脂自流平涂层

m2 282.15

分部小计

散水

23 010404001006 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚级配砂砾 m3 17.03

24 010507001001 散水、坡道

1.面层厚度:60mm厚
2.混凝土种类:C20细石混
凝土
3.表面刻痕

m2 56.78

分部小计

坡道

25 010404001005 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚天然级配砂
砾

m3 5.94

26 011101003003
细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:100厚C20细石混凝
土
2.表面刻痕

m2 19.8

分部小计

台阶

27 010404001007 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300厚天然级配砂
砾

m3 1.5

28 011101003006 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:60厚C20细石混凝土
2.表面刻痕

m2 4.99

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

29 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:12mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合

m2 418.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

比:6厚1:2.5水泥砂浆

30 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比
:9mm 1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6mm 1:2.5水泥砂浆

m2 370.3

31 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:
室外真石漆 m2 418.61

32 011506003001 轻钢雨篷 1.轻钢雨棚 m2 19.44

分部小计

A.17 措施项目

33 011702008001 圈梁 1.圈梁 直形 复合模板 
钢支撑 m2 166.16

34 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.履带式挖掘机进出场费
 1m3以外 台次 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:成套配电箱AL
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底距地1.6米
明装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:成套配电箱AP
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底距地1.6米
明装

台 1

3 030404034001 照明开关

1.名称:单控三联开关
2.材质:塑料
3.规格:86系列 250/10A
4.安装方式:暗装,底距地
1.3m

个 1

4 030404035001 插座

1.名称:五孔插座
2.材质:塑料
3.规格:86系列 220/10A
4.安装方式:暗装,底距地
0.5m

个 11

5 030412002001 工厂灯

1.名称:LED工厂灯
2.规格:30W
3.安装形式:吊装距地4.8
m

套 14

6 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:PVC
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配

m 155.41

7 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN40mm
4.配置形式:暗配

m 22.39

8 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BYJ
4.规格:2.5mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 226.18

9 030411004002 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BYJ
4.规格:4mm2
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 252.29

10 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV m 25.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3.规格:YJV-5x10
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:室内
穿管敷设
6.电压等级(kV):1kv

11 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
2.规格:10mm2
3.材质、类型:热缩式铜
芯
4.安装部位:户内
5.电压等级（kV):1KV以
下

个 2

12 030411006001 接线盒
1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 14

13 030411005001 接线箱
1.名称:开关(插座)盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗装

个 12

14 030409002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁钢
3.规格:-40x4
4.安装部位:户内

m 103.78

15 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.规格:300*300*150 台 1

16 030409008002 等电位端子箱、
测试板 1.名称:接地测试箱 台 4

17 030302002001 加工设备 1.名称:加工设备，二次
设计，详见图纸

台 1

分部小计

措施项目

18 031301017001 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额(

元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001
安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 加工设备 台 1 15800
0
15800

0

合计 15800
0

总合计 15800
0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：吉力化嘎查农副食品加工厂建设 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税
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