
新林中心学校塑胶场地建设项
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招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



新林中心学校塑胶场地
建设项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沙池（坑）

1 010404001001 沙池
300-500厚混合水洗细沙
与少量粗砂 m3 6.75

2 010404001002 垫层 150厚天然级配碎石 m3 2.25

3 040305004001 砖砌体 沙池边缘：240mm厚页岩
实心砖，高度400mm

m3 1.54

4 010501001002 垫层 1.100mm厚C15混凝土垫层 m3 0.38

5 011702025001 其他现浇构件 垫层模板 m2 3.2

分部小计

足球场人工草皮

6 04B003 人造草皮

1.人造草皮(植草高度50+
5%mm)
2.含石英砂(粒径0 2-0.8
mm)，24+1kg/㎡铺设，橡
胶充实

㎡ 2715.14

7 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:120mm厚

m2 2715.14

8 040202009001 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:150mm厚

m2 2715.14

分部小计

塑胶地面

9 040203009001 弹性面层
1.材料品种:13厚彩色防
滑耐磨EPDM面层 m2 2344.94

10 040203006001 沥青混凝土
1.60厚黑色细粒式沥青砼
(AC-13
2.运距:10km以内

m2 2344.94

11 040203003001 透层、粘层 1.6厚沥青下封层(乳化沥
青透层

m2 2344.94

12 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.150mm厚5%水泥稳定碎
石层
2.运距:10km以内
3.洒水车洒水养生

m2 2344.94

13 040202009003 砂砾石
1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:150mm厚 m2 2344.94

分部小计

混凝土地面

14 040203007002 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:20cm m2 7872.93

15 040202009002 砂砾石 1.石料规格:天然砂砾 m2 7872.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.厚度:20cm

分部小计

路牙石

16 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:300X6
00X150火烧面芝麻灰花岗
岩道牙

m 342.4

17 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砖砌体
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M7.5

m3 37.66

18 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1.材料品种、规格:1000x
200x150芝麻自花岗岩路
牙石
2.基础、垫层：材料品种
、厚度:40厚1:4 干硬性
水泥砂浆结合层上撤素水
泥

m 397.48

19 010501001003 垫层 1.路牙石C25混凝土靠背 m3 5.56

分部小计

排水沟

20 010501001001 垫层 1.110厚C15混凝土垫层 m3 16.13

21 011702001001 基础垫层 1.基础类型:垫层复合模
板 m2 43.59

22 010401014001 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砖砌体，墙体厚
度120mm
2.沟截面尺寸:300*350
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆
4.平直段

m3 4.36

23 010401014002 砖地沟、明沟

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砖砌体，墙体厚
度120mm
2.沟截面尺寸:300*350
3.砂浆强度等级:M7.5水
泥砂浆
4.圆弧段

m3 12.12

24 040303016001 混凝土挡墙压顶 1.C20细石混凝土压顶 m3 5.71

25 011702028001
混凝土挡墙压顶
模板 1.扶手断面尺寸:120*120 m2 47.55

26 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径
：6mm  级别：HPB300

t 0.762

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

27 010516002001 预埋铁件
1.50x50x5预埋镀锌角钢
2.镀锌插脚，Ф6 内伸80
mm

t 1.494

28 010903003001 墙面砂浆防水（
防潮）

1.防水层做法:20厚1，2
水泥砂浆找平，内参5%防
水剂

m2 101.04

29 010904003001 楼（地）面砂浆
防水(防潮）

1.防水层做法:20厚1:2水
泥砂浆找平，内参5%防水
剂，纵坡03%

m2 59.44

30 040402016001 沟道盖板 1.380x600x60 654#烧面
花岗岩盖板

m 198.12

分部小计

集沙井8个

31 070205001001 铸铁盖板
1.盖板规格型号:Ф500铸
铁井盖 非进人 块 8

32 010401011001 集沙井

1.井截面、深度:内径0.6
4米，深1.38米
2.砖品种、规格、强度等
级:M7.5水泥砂浆 MU10砖
砌体 体积7.3214m³
3.垫层材料种类、厚度:1
00厚碎石垫层 体积1.094
2m³
4.底板厚度:100厚C15混
凝土 体积1.0942m³

座 8

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5

1.2 041109001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.5

2 041109004001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 041109007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

5 041109003001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 04B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 041109002001 夜间施工增加费

8 041109002002 白天在地下室施工增
加费

9 041109004002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主席台

1 010501001002 垫层 1.混凝土强度等级:C15 m3 6.02

2 041102001001 垫层模板 垫层模板 复合模板 m2 12.24

3 010501002001 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 14.38

4 041102002001 基础模板 1.条基模板 m2 37.2

5 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:MU20砖砌体
2.砂浆强度等级:水泥砂
浆M10

m3 45.18

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砖砌体
2.墙体类型:240厚砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 3.44

7 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10砖砌体
2.墙体类型:490厚砖墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M10

m3 35.17

8 010503004002 地圈梁 1.混凝土强度等级:C30 m3 5.68

9 011702008001 圈梁 地圈梁 复合模板 钢支撑 m2 25.37

10 010503004001 圈梁 1.混凝土强度等级:C25 m3 5.77

11 010503004003 圈梁 圈梁 复合模板 钢支撑 m3 26.77

12 010502002001 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 m3 8.65

13 011702003002 构造柱 构造柱 组合钢模板 钢支
撑 m2 43.87

14 010502002002 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 m3 8.4

15 011702003001 构造柱 构造柱 组合钢模板 钢支
撑 m2 43.36

16 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：10以内  级别： HRB40
0

t 1.825

17 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：12-14    级别： HRB4
00

t 1.954

18 010515001005 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:直径
：16-18    级别： HRB4
00

t 0.607

19 010515001003 现浇构件钢筋
1.箍筋
2.钢筋种类、规格:直径
：8    级别： HRB400

t 0.896

20 01050600100 直形楼 1.混凝土强度等级:C2 m2 11.26

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1 梯 5

21 011702024001 楼梯 1.类型:单跑楼梯 m2 11.26

22 011106001001 石材楼梯面层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm1:4干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩400*400*30
烧芝麻白

m2 11.88

23 011107001001 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm1:4干硬性水泥砂
浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:400*150*20烧面芝
麻自

m2 3.74

24 010404001001 垫层 1.200mm厚山皮石 m3 25.07

25 040202015001
水泥稳定碎(砾
）石

1.100mm厚5%水泥稳定砂
砾 m2 125.34

26 010501001003 垫层
1.混凝土强度等级:150
mmC25混凝土 m3 18.8

27 010515003001 钢筋网片 Ф6@200钢筋网片 t 0.557

28 011102001001 石材楼地面

1.面层材料品种、规格、
颜色:花岗岩600*600*30
烧面芝麻白
2.其他做法综合考虑
3.找平层厚度、砂浆配合
比:30mm1:4干硬性水泥砂
浆

m2 125.34

29 011406001001 抹灰面油漆 质感漆 m2 158.34

30 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.栏杆材料种类、规格:1
100mm高白钢防护栏杆
2.栏板材料种类、规格、
颜色:栏杆净距为110mm，
栏杆水平推力>10KN/m。

m 22.26

分部小计

升旗台

31 011506002001 金属旗杆

1.旗杆材料、种类、规格
:不锈钢旗杆，壁厚12mm
2.旗杆高度:12m高 根 1

32 01B003 80不锈钢立柱
1.12根80不锈钢立柱，60
0mm高，铁链连接 项 1

33 01110200100 石材楼地 1.素水泥浆一道 m2 7.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2 面

2.结合层厚度、砂浆配合
比:30mm1:4干硬性水泥砂
浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:600x600x50花岗岩
，1:2水泥砂浆勾缝

34 011107001002 石材台阶面

1.素水泥浆一道
2.粘结材料种类:30mm1:4
干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、
颜色:600x600x50花岗岩
，1:2水泥砂浆

m2 8.39

35 010507004001 台阶 1.混凝土强度等级:C20 m2 15.68

36 011702027001 台阶 台阶模板 m2 15.68

37 010404001002 垫层
1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mmm卵石灌M2.
5混合砂浆

m3 4.7

38 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:300mm中粗砂

m3 4.7

39 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级:240mm厚砖砌体
2.砂浆强度等级:M10水泥
砂浆

m3 2.56

40 010501001004 垫层
1.150mm厚500mm宽砖基础
垫层
2.混凝土强度等级:C15

m3 1.19

41 011702025001 其他现浇构件 C15混凝土垫层模板 m2 4.75

42 010501003001 独立基础 1.旗杆独立基础
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.31

43 011702001001 基础 1.基础类型:独立基础 m2 3.07

44 010502001001 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 m3 0.32

45 011702002001 矩形柱 柱模板 m2 2.4

46 010404001004 垫层 1.垫层材料种类、配合比
、厚度:80mm中粗砂

m3 0.32

分部小计

措施项目

47 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 5.5

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 120000

2.1 专业工程暂估价 120000 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 120000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 棚膜结构
主席台上棚膜结构
制作安装 120000

合    计 120000



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

主席台

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 22.4

2 010103001001 回填方 1.回填砂砾 m3 22.4

3 010103001002 回填方 房心原土回填 m3 452.39

分部小计

操场

4 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 172.26

5 010103001003 回填方 机械回填 m3 9964.81

分部小计

升旗台

6 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 9.08

7 010103001004 回填方 回填砂砾 m3 3.38

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元)

备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：新林中心学校塑胶场地建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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