

巴彦乌兰苏木水果罐头加工项
目

工程

已标价工程量清单

投 标 报 价 : _____
(单位盖章)

投标单位: _____
(单位盖章)

年 月 日

总 说 明

工程名称：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目
工程项目

第 1 页 共 4 页

巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目 编制说明

一、项目基本情况

1、工程名称:巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目。

2、工程地点:兴安盟扎赉特旗。

二、编制范围：本次编制范围为设备采购及安装。具体内容详见工程量清单及施工图纸；

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《市政工程工程量计量规范》；

3、2017届《内蒙古市政工程预算定额》；

4、2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据-宣贯辅导》；

5、施工图纸及与建设工程有关的规范、标准图集和技术资料;拟定的招标文件；

6、相关政策性文件，增值税税率为9%(见内建标【2019】113号文),规费中养老保险费率为10.5%(见内人社发【2019】16号文；

7、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标【2021】148号；

8、材料价格:材料价格按兴安盟扎赉特旗2025年第一季度材料指导价格计入，信息价格中没有的材料通过市场调查确定；

四、工程量计算规则及内容特殊说明

1、依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》(DNM3-200-2017)规定，“安全文明施工与环境保护费”、“临时设施费”、“规费”、“税金”为不可竞争费，投标人应当依据《内蒙古自治区建设工程费用定额》规定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠。

2、空罐卸垛技术参数

标准能力： 1.5~2层/分钟

操作方式：人机界面

每层最大载重：180KG

标准机最高堆叠高度：1750MM（含托盘高度）

电机电源/功率：三相五线，AC 380V/50HZ，7KW

控制电压：DC 24V

空气消耗：200L/min（空气使用量：6-8KG/ CM2）

气管接口尺寸 $\phi 12\text{mm}$

3、磁性空罐洗罐机

（1）设备说明：磁性自动洗罐机满足金属罐灌装工艺要求，三片罐易拉罐的空

总 说 明

工程名称：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 2 页 共 4 页

罐进行连续清洗，也适用于大小形状相近的其它型号的马口铁罐，冲洗水直接排。

（2）设备材质：除电机、胶条、支架外其他均采用304不锈钢

4、气泡清洗机

金属网带中心距750mm

电源380V/50Hz

漩涡气泵4.3kw

调速减速机1.1kw

调速范围：变频调速1-15m/min

5、人工装罐输送机

采用双层结构式，上层采用工程链板输送空罐，并设计来回输送，空罐可以达到每个装罐工人位置。

下层是工人装罐后的实罐输送，采用工程链板输送，下层二侧设有装罐平台，宽度300mm，板厚2.0mm制作，平台离地高度900mm。

上层网带宽255mm+255mm，长度6000mm，下层网带宽510mm，长度6000mm。

支架采用方管制作。

上层电机功率：0.75KW二台，下层输送电机1.1KW，无级调速。

设备除电机、链板外均采用不锈钢304制作。

直线加汤机

主要用于装罐称重好的罐头加汤，由链板输送机、加汤罐、淋水管、接水盘、汤水回收槽、饮料泵等部分组成。罐头经过淋汤管加满汤水后，流下的汤水由接水盘接住流到汤水回收槽内回收使用。整机除传动部分外，其它均采用不锈钢制作，具有外表美观、操作方便、经久耐用等。

电机功率：0.75KW、循环泵功率：0.37KW，380伏/50赫兹。

6、圆罐封口机：

技术规格：

生产能力：100-200罐/分

封头个数：4个

适用罐径：Φ52mm～Φ105mm

适用罐高：39mm～133mm

蒸汽喷射真空度：-0.025～-0.05MPa

主机功率：3kw(变频调速)

整机重量：2.5T

7、实罐清洗机

采用封闭式高压冲洗实罐，分二段式清洗，第一段带清洁剂热水冲洗，热水采用

总 说 明

工程名称：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 3 页 共 4 页

蒸汽加热，冲洗后的水回流到水箱，循环使用。第二段冲洗采用热水冲洗，冲洗后的热水回到水箱，二次清洗起到过清清洗，热水蒸汽加热。
实罐冲洗采用水平高压冲洗，三方位冲洗，热水温度温控仪自动控制，可以按不同工艺要求进行调整。

整机功率：3KW；

设备除电机、喷嘴外均采用不锈钢304制作。

8、链板输送机：

输送机采用工程塑料链板，直链板输送规格为（宽度82mm），链板材质为POM。

输送机框架采用SUS304不锈钢材料，板厚2.0mm，侧板折边高度160mm。

输送机布局按照建设单位提供厂房布局，并通过建设单位确认。

输送电机采用蜗轮系列的减速电机，电机功率：0.37KW-1.5KW。

输送机护栏，支架护栏采用塑料，支腿、插板均采用SUS304不锈钢材质

9、吹干机

（1）主要材料均采用不锈钢制造。

（2）生产能力：0~150罐/分

（3）适用罐径：Φ52.5~105mm

（4）适用罐高：32~133mm

（5）功率：7.5KW

10、水浴式杀菌机

A. 外形尺寸：22000×2200mm（总长×箱体内宽），其中杀菌箱长12000mm、预冷箱长1000mm、冷却箱长10800mm，设备进出口高度950mm，适用于248克、260克、500克三种瓶形。

B. 杀菌箱箱体用3mm不锈钢板制作，箱盖用1.2mm不锈钢板制作，箱体两侧、底部用石棉保温，支撑脚用80×40×2mm不锈钢方管。

杀菌时间13-30分钟可调节，主机用变频调速，杀菌温度（80-99）℃可人工设定，采用进口自动调节控制，杀菌箱内温度差控制在1℃以内，配有温度有纸记录仪，热水加热系统用蒸汽输入板式换热器（也可用管式换热器）与用热水循环加热，蒸汽主管道外径Φ57mm。

C. 预冷箱与杀菌连接制作，箱体用3mm不锈钢板制作，支撑脚用80×40×2mm不锈钢方管，配有温度过高自动补充冷水系统，温度自动控制，上部装有喷淋冷却管，热水泵循环使用。

D. 冷却箱箱体用3mm不锈钢板制作，支撑脚用80×40×2mm不锈钢方管，出口处配有冷水喷淋管。

E. 输送用高分子塑料网链，节距57.15mm，窜条用Φ6mm不锈钢圆钢，配有连接钢

总 说 明

工程名称：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 4 页 共 4 页

片（网带宽2736mm），塑料网链保质期三年。
F. 主、被传动轴均采用方型实心整体高强度轴。
G. 设备总功率5.6kw（主机1.1kw、热水泵3kw、预冷泵1.5kw）
H. 电控箱(柜)为独立并远离于杀菌机体外靠墙安装。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隔断、地面及其他附属工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 隔断、地面及其他附属工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 隔断、地面及其他附属工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：隔断、地面及其他附属工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 隔断、地面及其他附属工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	夹层锅	1. 电热直径1.2米	台	3			
2	03B002	原料清洗	1. 气泡清洗机	台	1			
3	03B003	空罐卸垛	1. 磁力吸盘	台	1			
4	03B004	转盘	1. 空罐理料	台	1			
5	03B006	空罐清洗	1. 磁力皮带	台	1			
6	03B005	提升机	1. 磁力皮带	台	1			
7	03B007	装箱平台	1. 不锈钢304	套	2			
8	03B008	封口机	1. 真空封口	台	1			
9	03B009	实罐清洗	1. 规格:4米×0.8米	台	1			
10	03B010	杀菌机	1. 平板式杀菌+冷却系统	m	22			
11	03B011	吹干机	1. 蜘蛛手式	台	1			
12	03B012	贴标机	1. 7113罐型贴周标	台	1			
13	03B013	打码机	1. 激光式	台	1			
14	03B014	输送线	1. 单排	m	22			
15	03B015	输送线	1. 双排	m	18			
16	03B016	网带	1. 330mm宽	m	5			
17	03B017	网带	1. 510mm宽	m	6			
18	03B018	网带	1. 255mm宽	m	6			
19	03B019	转弯输送	1. 单排	套	2			
20	03B020	转弯输送	1. 双排	套	2			
21	03B021	循环输送	1. 装箱工序	套	1			
22	03B022	动力	1. 减速电机配变频	套	18			
23	03B023	叉车	1. 新能源电动	台	5			
24	03B025	加汤机	1. 加汤机	台	1			
25	03B024	电路系统	1. 设备布线及开关等控制设备	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：设备安装工程

标段：巴彦乌兰苏木水果罐头加工项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					