
音德尔第六小学改造 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



音德尔第六小学改造 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

室内

1 011207001001 隔断墙板

1.面层材料品种、规格、
颜色:两侧刮腻子涂刷白
色乳胶漆2遍
2.面层材料品种、规格、
颜色:两侧10mm厚硅酸钙
板各一层
3.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨 中距 竖6
03mm以内 横1500mm以内

m2 138.69

分部小计

走廊

2 011207001002 隔断墙板

1.面层材料品种、规格、
颜色:两侧刮腻子涂刷白
色乳胶漆2遍
2.两侧9.5mm厚石膏板各
一层
3.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨 中距 竖6
03mm以内 横1500mm以内

m2 4.99

3 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:1.1
m*2.1m
2.门框、扇材质:乙级防
火门

m2 2.31

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三层改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 硅酸钙板综合 m2 10mm

2 镀锌轻钢龙骨 m 75× 50

3 钢质防火门 m2

4 镀锌轻钢龙骨 m 75× 40

5 苯丙乳胶漆内墙用 kg

6 金属膨胀螺栓 套 M8

7 成品腻子粉 kg

8 苯丙清漆 kg

9 板枋材杉木 m3

10 纸面石膏板 m2

11 合金钢钻头 个

12 圆钉 kg

13 抽芯铆钉 百个 φ4× 13

14 电 kw· h

15 砂纸 张

16 油漆溶剂油 kg

17 其他材料费 元

18 干混抹灰砂浆 M10 m3

19 水 m3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

卫生间

1 011610001001 木门窗拆除
1.拆除部位:卫生间
2.门窗洞口尺寸:0.8m*2.
1m、0.9m*2.1m

m2 7.14

2 011605001001 平面块料拆除
1.拆除部位:卫生间
2.饰面材料种类:拆除地
面瓷砖

m2 18.56

3 011605002001 立面块料拆除
1.拆除部位:卫生间
2.饰面材料种类:拆除墙
面瓷砖

m2 99.54

4 011601001001 砖砌体拆除 1.砌体名称:卫生间120mm
隔墙 m3 34.05

5 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:卫生间
2.龙骨及饰面种类:拆除
铝扣板

m2 18.56

6 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除隔墙的饰面种类:
拆除卫生间木隔断 m2 8.4

7 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地面砖

m2 18.56

8 010904002001 楼（地）面涂膜
防水— — 防潮层

1.防水膜品种:1.5厚合成
高分子防水涂料防潮层
2.位置:楼地面
3.反边高度:沿墙面高出3
00mm。

m2 24.1

9 011101006001 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:1：3水泥砂浆找坡 m2 18.56

10 011204003001 块料墙面

1.安装方式:1：1水泥砂
浆加水重20%建筑胶
2.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖，白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 32.5

11 010401012001 零星砌砖

1.部位名称:蹲坑地台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 0.68

12 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:大理石台面洗手台
2.支架、配件品种、规格
:钢构底座

m2 1.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

13 010401012002 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
拖布池
2.砖品种、规格、强度等
级:实心砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 0.27

14 011206002001 块料零星项目

1.基层类型、部位:拖布
池
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖300× 300
mm以内 粉状型建筑胶粘
剂

m2 2.15

15 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格(mm
) 300× 300 平面
2.面层材料品种、规格:
方形铝扣板(mm) 300× 30
0

m2 18.56

16 011210005001 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:三聚氰胺板小便器
隔断

m2 17.5

分部小计

党史室改卫生间

17 011605001002 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除地
面瓷砖 m2 18.4

18 011604002001 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:抹灰面涂料
拆除 m2 25.63

19 011605002002 立面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除墙
面瓷砖 m2 15.84

20 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等
级:240mm厚标准砖
2.构件部位:卫生间挡墙
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 3.32

21 011201001001 墙面一般抹灰

1.构件部位:走廊面抹灰
2.底层厚度、砂浆配合比
:9厚1:3水泥砂浆
3.面层厚度、砂浆配合比
:6厚1:2水泥砂浆找平

m2 11.95

22 011406001001 抹灰面油漆

1.构件部位:走廊面刷漆
2.基层类型:一般抹灰面
3.刮腻子遍数:二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:

m2 11.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

内墙乳胶漆涂料

23 010801001001 木质门 1.门代号及洞口尺寸:0.9
m*2.1m木质门 樘 1

24 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地面砖

m2 19.45

25 010904002002 楼（地）面涂膜
防水— — 防潮层

1.防水膜品种:1.5厚合成
高分子防水涂料防潮层
2.位置:楼地面
3.反边高度:沿墙面高出3
00mm。

m2 23.92

26 011101006002 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:1：3水泥砂浆找坡 m2 18.4

27 011204003002 块料墙面

1.安装方式:1：1水泥砂
浆加水重20%建筑胶
2.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖，白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 41.47

28 011505001002 洗漱台

1.材料品种、规格、颜色
:大理石台面洗手台
2.支架、配件品种、规格
:钢构底座

m2 1.2

29 010401012003 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
拖布池
2.砖品种、规格、强度等
级:实心砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 0.27

30 011206002002 块料零星项目

1.基层类型、部位:拖布
池
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖300× 300
mm以内 粉状型建筑胶粘
剂

m2 2.15

31 010401012004 零星砌砖

1.部位名称:蹲坑地台
2.砖品种、规格、强度等
级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M5.0

m3 0.9

32 011302001002 吊顶天棚
1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格

m2 18.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

(mm) 300× 300 平面
2.面层材料品种、规格:
方形铝扣板(mm) 300× 30
0

33 011210005002 成品隔断
1.隔断材料品种、规格、
颜色:三聚氰胺板小便器
隔断

m2 17.5

分部小计

厨房

34 011605001003 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除地
面瓷砖 m2 111.98

35 011604002002 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:抹灰面涂料
拆除 m2 133.22

36 011601001002 砖砌体拆除 1.砌体名称:厨房拆墙做
门 m3 1.01

37 011601001003 砖砌体拆除 1.砌体名称:厨房隔壁屋
拆墙做门 m3 0.86

38 010802001001 金属(塑钢）门

1.门代号及洞口尺寸:1*2
.1m、1.5*2.4m
2.门框、扇材质:隔热断
桥铝合金门

m2 7.8

39 011102003003 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地面砖

m2 111.98

40 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度
等级:50mm厚C15细石混凝
土

m2 111.98

41 010904002003 楼（地）面涂膜
防水— — 防潮层

1.防水膜品种:1.5厚合成
高分子防水涂料防潮层
2.位置:楼地面
3.反边高度:沿墙面高出3
00mm。

m2 125.19

42 011101006003 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:1：3水泥砂浆找坡 m2 111.98

43 011204003003 块料墙面

1.安装方式:1：1水泥砂
浆加水重20%建筑胶
2.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖，白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 129.02

44 011302001003 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚 m2 111.98

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

龙骨(不上人型) 规格(mm
) 300× 300 平面
2.面层材料品种、规格:
方形铝扣板(mm) 300× 30
0

45 011210002001 金属隔断

1.骨架、边框材料种类、
规格:白钢骨架隔断 半玻
2.隔板材料品种、规格、
颜色:6mm钢化玻璃

m2 93.9

46 010514001001 垃圾道、通风道
、烟道 1.成品烟道 m 3.6

分部小计

洗消间

47 011605001004 平面块料拆除 1.饰面材料种类:拆除地
面瓷砖 m2 26.85

48 011604002003 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:抹灰面涂料
拆除 m2 77.11

49 011102003004 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合
比:20mm厚1：3干硬性水
泥砂浆
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷地面砖

m2 26.85

50 010904001001 楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规格、厚度
:4mm厚SBS改性沥青卷材
2.防水层数:一层
3.反边高度:沿墙面高出3
00mm。

m2 33.48

51 011101006004 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合
比:1：3水泥砂浆找坡 m2 26.85

52 011204003004 块料墙面

1.安装方式:1：1水泥砂
浆加水重20%建筑胶
2.面层材料品种、规格、
颜色:5-7厚面砖，白水泥
擦缝或填缝剂填缝

m2 77.11

53 011302001004 吊顶天棚

1.龙骨材料种类、规格、
中距:装配式U型轻钢天棚
龙骨(不上人型) 规格(mm
) 300× 300 平面
2.面层材料品种、规格:
方形铝扣板(mm) 300× 30
0

m2 26.85

54 010401012005 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位: m3 0.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

水池
2.砖品种、规格、强度等
级:实心砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

55 011206002003 块料零星项目

1.基层类型、部位:水池
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖300× 300
mm以内 粉状型建筑胶粘
剂

m2 6.58

56 010401012006 零星砌砖

1.零星砌砖名称、部位:
沥水池
2.砖品种、规格、强度等
级:实心砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 0.39

57 011206002004 块料零星项目

1.基层类型、部位:沥水
池
2.面层材料品种、规格、
颜色:陶瓷面砖300× 300
mm以内 粉状型建筑胶粘
剂

m2 4.58

分部小计

其他

58 011207001001 隔断墙板

1.面层材料品种、规格、
颜色:白色乳胶漆三底三
面
2.9.5mm厚石膏板一层
3.龙骨材料种类、规格、
中距:轻钢龙骨 中距 竖6
03mm以内 横1500mm以内
4.面层材料品种、规格、
颜色:9.5mm厚石膏板一层
5.面层涂料:白色乳胶漆
三底三面

m2 4.99

59 010802003001 钢质防火门

1.门代号及洞口尺寸:1.1
m*2.1m
2.门框、扇材质:乙级防
火门

m2 2.31

60 010103002001 余方弃置— — 垃
圾清运

1.废弃料品种:装载机装
废料 斗容量3m3以内
2.运距:自卸汽车运工程
废料 5km以内

m3 53.47

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四层改造 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：四层改造 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 白钢半玻璃隔断 m2

2 面砖 m2 600*300

3 地砖 m2 800× 800

4 铝扣板 m2 300× 300

5 轻钢龙骨不上人型(平面) m2 300× 300

6 铝合金隔热断桥平开门(含
中空玻璃) m2

7 厕浴隔断(成品含五金) m2

8 防水涂料 kg JS

9 粉状型建筑胶粘剂 kg

10 预拌细石混凝土 m3 C20

11 水泥 t 32.5

12 橡胶条 个 φ20

13 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

14 SBS改性沥青防水卷材 m2

15 钢质防火门 m2

16 单扇套装平开实木门 樘

17 砂子中粗砂 m3 M

18 面砖 m2 300× 300

19 金属膨胀螺栓 套 M6

20 砂子中粗砂 m3 T



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011613001001 灯具拆除 吸顶灯拆除 套 14

2 011613001002 电线拆除 电线拆除 m 14

3 031004014001 给、排水附(配)
件 水龙头 个 6

4 01B001 白钢水池 1.白钢水池 m 1.5

5 01B002 白钢水池 1.白钢水池 m 1

6 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.规格:86型

个 4

7 030411004001 配线

1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷

m 390

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三层改宿舍-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：三层改宿舍-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 半圆头镀锌螺栓 10个 M2~5× 15~50

3 锡基焊料 kg

4 聚四氟乙烯生料带 m 宽20

5 汽油综合 kg

6 电气绝缘胶带 卷 18mm× 10m× 0.1
3mm

7 铜芯绝缘电线 m BV2.5mm2

8 铜芯塑料绝缘电线 m BV-2.5mm2

9 白钢水池 m

10 其他材料费 元

11 水龙头 个

12 单联单控开关 只



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004006001 大便器
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:脚踏开关

组 4

2 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:白钢
2.规格、类型:拖布池
3.组装形式:成套

套 1

3 031004003001 洗脸盆
1.材质:白钢
2.规格、类型:成套式白
钢洗脸盆 长度2m

组 2

4 031004014001 给、排水附(配)
件 水龙头 个 3

5 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:钢制
2.型号、规格:DN50 个 3

6 030412001001 普通灯具 1.名称:防水吸顶灯 套 2

7 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.规格:86型

个 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新建卫生间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：新建卫生间-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 混合冷热水龙头 个

2 长颈水嘴 个 DN15

3 地漏 个 DN50

4 存水弯 个 DN50

5 大便器存水弯 个 DN100

6 大便器脚踏阀 个

7 角型阀(带铜活) 个 DN15

8 大便器排水接头 个

9 防污器 个 DN32

10 烧结粉煤灰砖 千块 240× 115× 53

11 防水密封胶 支

12 冲洗管 根 DN32

13 成套式白钢洗脸盆 长度1m 个

14 白钢拖布池 套

15 瓷蹲式大便器 个

16 洗脸盆排水附件 套

17 其他材料费 元

18 水龙头 个

19 防水吸顶灯 套

20 单联单控开关 只



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031004014001 给、排水附(配)
件 水龙头 个 3

2 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:钢制
2.型号、规格:DN50 个 2

3 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱
2.规格: 半周长1.0m 台 1

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：洗消间-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：洗消间-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 棉纱 kg

2 地漏 个 DN50

3 松香焊锡丝综合 m

4 平垫铁综合 kg

5 酚醛调和漆各色 kg

6 聚四氟乙烯生料带 m 宽20

7 电力复合脂 kg

8 粘接剂 kg

9 自粘性塑料带 卷 20mm× 20m

10 塑料管综合 kg

11 硬铜绞线 m TJ-2.5~4mm2

12 铜接线端子 个 DT-6

13 其他材料费 元

14 水龙头 个

15 成套配电箱落地式 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器 1.型号、规格:铸铁散热
器拆除 15片以内 组 7

2 031005007001 热媒集配装置

1.材质:分集水器(带箱)
2.规格:7回路
3.附件名称、规格、数量
:球阀、自带排气阀、过
滤器、

台 1

3 031005006001 地板辐射采暖

1.保温层材质、厚度:隔
热板、10mm
2.管道材质、规格:PE-RT
、DE20

m 9907.8

4 031005006002 地板辐射采暖 1.保温层材质、厚度:隔
热板、10mm m2 101.64

5 030404017001 配电箱 1.名称:配电箱
2.规格: 半周长1.0m 台 1

6 031004014001 给、排水附(配)
件 水龙头 个 3

7 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:钢制
2.型号、规格:DN50 个 3

8 030108003001 轴流通风机 卫生间通风器安装 台 1

9 030404034001 照明开关
1.名称:单联单控开关
2.材质:塑料
3.规格:86型

个 1

10 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯 套 8

11 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR De32 
冷水
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 5

12 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U实壁
 De110
4.连接形式:粘接
5.灌水试验:满足设计要
求

m 10

13 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U实壁
 De50
4.连接形式:粘接

m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

5.灌水试验:满足设计要
求

14 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV
3.规格:4*70+1
4.材质:铜芯
5.敷设方式、部位:管道
敷设

m 50

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

4 01B001 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707002001 夜间施工增加费

6 011707002002 白天在地下室施工增
加费

7 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四层-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：四层-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 PE-RT、DE20 m PE-RT、DE20

2 4*70+1 m

3 成套配电箱落地式 台

4 聚苯乙烯泡沫板 m2 δ30

5 柔性塑料套管 m φ25

6 分集水器(带箱) 组 7回路

7 塑料卡钉 个 φ20

8 吸顶灯 套

9 卫生间通风器 台

10 PVC-U实壁 De110 m

11 室内塑料排水管粘接管件 个 DN110

12 其他材料费 元

13 水龙头 个

14 PPR De32 冷水 m

15 PVC-U实壁 De50 m

16 地漏 个 DN50

17 水 m3

18 镀锌电缆吊挂 套 3.0× 50

19 室内塑料给水管热熔管件 个 DN32

20 硬铜绞线 m TJ-2.5~4mm2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:根据现场自
行确定

m3 359.2

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:基础回填
2.填方来源、运距:挖方
利用

m3 263.6

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:素土
2.运距:5km m3 95.6

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.85

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土石方工程-地沟 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土石方工程-地沟 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

3层顶西侧屋面
防水

1 010902001001 屋面卷材防水--
防水层

1.防水层卷材品种、规格
、厚度:3mm厚SBS改性沥
青卷材2遍

m2 248.36

2 011101003001 细石混凝土屋面
 --保护层

1.找平层厚度、砂浆配合
比:50mm厚C20细石混凝土
屋面找平层

m2 248.36

分部小计

地沟

3 010401003001 实心砖墙

1.部位:地沟侧壁
2.砖品种、规格、强度等
级:240mm厚标准砖
3.砂浆强度等级、配合比
:水泥砂浆M7.5

m3 72

4 010501001001 垫层
1.部位:地沟侧壁
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C15

m3 20.8

5 010505003001 地沟盖板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20 m3 18

分部小计

措施项目

6 011702001001 基础 1.模板类型:复合模版 m2 24.18

7 011702026001 电缆沟、地沟 1.模板类型:复合模版 m2 153.6

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1.7

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.3

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：室外 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

2 SBS改性沥青防水卷材 m2

3 SBS改性沥青防水卷材 m2 3mm

4 预拌混凝土 m3 C15

5 预拌混凝土 m3 C20

6 聚丁胶粘合剂 kg

7 预拌细石混凝土 m3 C20

8 砂子中粗砂 m3

9 水泥 t 32.5

10 复合模板 m2

11 板枋材 m3

12 木支撑 m3

13 隔离剂 kg

14 SBS弹性沥青防水胶 kg

15 石灰膏 m3

16 塑料薄膜 m2

17 水 m3

18 改性沥青嵌缝油膏 kg

19 钢筋综合 kg

20 铁件综合 kg



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

污水土方

1 010101003002 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m内
3.挖土方式:机械挖土
4.挖土机械:履带式单斗
液压挖掘机

m3 90.77

2 010103001003 回填方

1.类别:中粗砂垫层
2.铺设厚度:100mm
3.回填方式:机械回填
4.夯实机械:电动夯实机

m3 3

3 010103001004 回填方

1.类别:中粗砂护管
2.铺设厚度:管顶500mm、
管两侧
3.回填方式:机械回填
4.夯实机械:电动夯实机

m3 29.8

4 010103001005 回填方

1.填方材料品种:三类土
2.回填方式:机械回填
3.夯实机械:电动夯实机
4.填方来源:原土回填

m3 57.97

5 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:废土
2.运距:5km以内
3.自卸汽车:装置质量15t
4.轮胎式装载机:斗容量1
.5m3

m3 32.8

分部小计

化粪池土方

6 010103001001 回填方

1.类别:中粗砂垫层
2.铺设厚度:200mm
3.回填方式:机械回填
4.夯实机械:电动夯实机

m3 7.76

7 010103001002 回填方

1.填方材料品种:三类土
2.回填方式:机械回填
3.夯实机械:电动夯实机
4.填方来源:原土回填

m3 206.22

8 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:废土
2.运距:5km以内
3.自卸汽车:装置质量15t
4.轮胎式装载机:斗容量1
.5m3

m3 119.51

9 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m内
3.挖土方式:机械挖土
4.挖土机械:履带式单斗
液压挖掘机

m3 162.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 3

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 011707005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707007001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

4 01B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 011707004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

6 01B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 011707002001 夜间施工增加费

8 011707002002 白天在地下室施工增
加费

9 011707005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：土方工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：土方工程-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 砂子中粗砂T m3

2 砂子中粗砂T m3

3 砂子中粗砂T m3

4 水 m3

5 其他材料费 元



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:自来水
3.材质、规格:PPR、DE3
4.连接形式:热熔连接

m 100

2 031003013001 水表
1.安装部位(室内外）:室
外
2.型号、规格:DE63

个 1

3 040504008001 整体化粪池 1.材质:玻璃钢
2.型号、规格:50m3 座 1

4 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE双壁
波纹管 DN300
4.连接形式:胶圈连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:满足设计要求

m 30

5 010501001001 垫层

1.浇筑部位:垫层
2.混凝土种类:现浇商品
砼
3.混凝土强度等级:C30

m3 10

6 011702001001 垫层模板 1.模板类别:垫层模板
2.模板材质:木模版 m2 8

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Ⅱ级
Φ12 t 1.6

8 010401001001 砖基础

1.基础类型:化粪池围墙
2.砖品种、规格:MU10页
岩砖，
3.砂浆强度等级:M5水泥
砂浆砌筑

m3 12

9 010507006001 化粪池、检查井

1.类别:化粪池
2.材质:玻璃钢
3.规格:50m3
4.吊装方式:机械吊装

座 2

10 011701006001 砼浇灌道架

1.搭设方式:砼浇灌道架
2.搭设高度:5m以内
3.脚手架材质:脚手架钢
管

m2 74

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 2

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

2 031302005001 雨季施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001 已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 03B001 工程定位复测费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

6 03B002 特殊地区施工增加费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0

7 031302002001 夜间施工增加费

8 031302002002 白天在地下室施工增
加费

9 031302005002 冬季施工增加费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位
数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计

总合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

合    计



计 日 工 表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

合计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费 养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 3

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程-安装 标段：音德尔第六小学改造 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数
，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权
重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发
布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A - -

合计 - -



主要材料和工程设备选用表
工程名称：安装工程-安装 第 1 页  共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

序号 材料设备名称 单位 市场价 数量 品牌 厂家 规格型号 备注

1 50m3玻璃钢化粪池(成品) 座

2 40m3玻璃钢化粪池(成品) 座

3 木脚手板 m3

4 法兰水表 个 DN80

5 烧结煤矸石普通砖 千块 240× 115× 53

6 预拌混凝土 m3 C30

7 水泥 t 32.5

8 法兰闸阀 个 DN80

9 法兰止回阀 个 DN80

10 HDPE双壁波纹管 DN300 m

11 砂子中粗砂Q m3

12 法兰挠性接头 个 DN80

13 PPR m

14 室外塑料给水管粘接管件 个 DN63

15 低合金钢焊条 kg E43系列

16 扣件 个

17 镀锌铁丝 kg φ4.0

18 钢筋HRB400以内 kg φ12~φ18

19 脚手架钢管 kg

20 其他材料费 元
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