

锡林浩特市财政局锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计 复审服务中标（成交）明细

内蒙古工程项目管理有限公司受锡林浩特市财政局委托，采用竞争性磋商进行采购锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务（项目编号：152502-NSTXG-CS-20230002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务第一包）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古谦融工程项目管理咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：0.01元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程造价鉴定服务	合同包1：锡林浩特市楚古兰办事处安快西墙道路工程、锡林浩特市政府3号楼外道路工程、锡林浩特市人事局小区改造工程等项目竣工结算审计复审服务，涉及初审金额约19625.30万元，详见采购文件附件	合同包1：锡林浩特市楚古兰办事处安快西墙道路工程、锡林浩特市政府3号楼外道路工程、锡林浩特市人事局小区改造工程等项目竣工结算审计复审服务，涉及初审金额约19625.30万元，详见采购文件附件	1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计基本准则》等规定的程序和审计工作要求，对受托的建设项目进行竣工结算审计复审服务，并对其工作结果负责。2、对项目竣工结算资料的合法、合规性进行复审和评价，重点审核项目竣工结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为、实际工程量或人工工时量是否计算准确、计费程序是否合法合规、材料设备价格是否与合同一致等。3、根据设计文件、招标图、施工图、竣工图、结算数据计算工程量。重点关注竣工图工程量是否与现场工程一致，根据竣工图判断工程量是否重复计算，工程量计算是否存在重大偏差和错误、错误和遗漏等问题。4、审查组价定额的适当性。审查各子目的定额应用在清单计价模式下的准确性，审查主要材料用量、价格、人工费、材料费、机械使用费、定额套用的准确性、合理性。5、审查工程费用的合规性。根据属地原则，不同项目的收费标准不同，主要审查以下内容：项目成本项目组成是否合规，未发生的成本项目是否仍计算；定价程序是否合规；审查项目收费是否实际发生；收费基数是否正确；利率是否合规。6、审查数字机械的准确性。机械准确性是指工程结算文件中计算、数字和逻辑关系的正确性，主要审查以下内容：各部分工程量计算的准确性；审查各部分工程量及相应综合单价乘积计算的准确性；审查程序中的直接费用、措施费用与各部分工程的直接费用、措施费用的累计值是否一致；审查各部分的直接费用、措施费用的垂直加总是否正确；审查程序中各项目的费用加总计算是否正确；工程总成本加总计算是否正确。7、在复审实施过程中，供应商应按采购人要求与建设单位、初审单位做好审计资料的交接和签收工作，需要核对的事项，应按采购人要求与建设单位、初审单位进行核对并做好相应的核对记录和工作底稿。8、未经采购人批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露项目有关信息，更不得对外提供、泄露有关情况。9、对查出的问题做到事实清楚、证据充分、定性准确，提出的意见恰当，在约定时间内完成复审任务。供应商在复审工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人，不得未经采购人同意私自处理。遇较大争议问题需与参建单位商谈，必须向采购人报告，在采购人的主持下协调会商，不得私自与被审计单位商定。10、审计单位不得将采购人组织的业务转包或分包给其他单位或个人，审计单位参审人员必须为响应文件中的审计人员（合同履行期间项目团队人员发生变动的，报采购人备案），否则取消其中标资格；具有造价资格的人员，方可担任委托项目的主审，并在审核结果文件上加盖相关资质印章。11、对因严重过失或故意提供不实或内容虚假复审报告的，采购人将不予以支付委托业务费用，并终止委托业务资格，同时应承担相应法律责任。	从接到竣工结算初审报告和竣工结算资料之日起60日历天	符合招标文件要求	0.01	1.00	项	0.01

二、合同包2（锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务第二包）

- 1.1、中标（成交）供应商：方宇工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：0.01元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
2-1	工程造价鉴定服务	合同包2:锡林浩特市锡林大街东段小公园改造工程、锡林浩特市锡林大街(北京路-二连路)人行道铺装改造工程、天津路(察哈尔大街至振兴大街)人行道铺装改造工程等项目竣工结算审计复审服务,涉及初审金额约196	合同包2:锡林浩特市锡林大街东段小公园改造工程、锡林浩特市锡林大街(北京路-二连路)人行道铺装改造工程、天津路(察哈尔大街至振兴大街)人行道铺装改造工程等项目竣工结算审计复审服务,涉及初审金额约196	1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《国家审计基本准则》等规定的程序和审计工作要求,对受托的建设项目进行竣工结算审计复审服务,并对其工作结果负责。2、对项目竣工结算资料的合法、合规性进行复审和评价,重点审核项目竣工结算资料是否完整、项目合同及履行情况是否存在违约行为、实际工程量或人工工时量是否计算准确、计费程序是否合法合规、材料设备价格是否与合同一致等。3、根据设计文件、招标图、施工图、竣工图、结算数据计算工程量。重点关注竣工图工程量是否与现场工程一致,根据竣工图判断工程量是否重复计算,工程量计算是否存在重大偏差和错误、错误和遗漏等问题。4、审查组价定额的适当性。审查各子目的定额应用在清单计价模式下的准确性,审查主要材料用量、价格、人工费、材料费、机械使用费、定额套用的准确性、合理性。5、审查工程费用的合规性。根据属地原则,不同项目的收费标准不同,主要审查以下内容:项目成本本项目组成是否合规,未发生的成本项目是否仍计算;定价程序是否合规;审查项目收费是否实际发生;收费基数是否正确;利率是否合规。6、审查数字机械的准确性。机械准确性是指工程结算文件中计算、数字和逻辑关系的正确性,主要审查以下内容:各部分工程量计算的正确性;审查各部分工程量及相应综合单价乘积计算的正确性;审查程序中的直接费用、措施费用与各部分工程的直接费用、措施费用的累计值是否一致;审查各部分的直接费用、措施费用的垂直加总是否正确;审查程序中各项目的费用加总计算是否正确;工程总成本加总计算是否正确。7、在复审实施过程中,供应商应按采购人要求与建设单位、初审单位做好审计资料的交接和签收工作,需要核对的事项,应按采购人要求与建设单位、初审单位进行核对并做好相应的核对记录和工作底稿。8、未经采购人批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露项目有关信息,更不得对外提供、泄露有关情况。9、对查出的问题做到事实清楚、证据充分、定性准确,提出的意见恰当,在约定时间内完成复审任务。供应商在复审工作的过程中遇到的重大问题应及时反馈、报告采购人,不得未经采购人同意私自处理。遇较大争议问题需与参建单位商谈,必须向采购人报告,在采购人的主持下协调会商,不得私自与被审计单位商定。10、审计单位不得将采购人组织的业务转包或分包给其他单位或个人,审计单位参审人员必须为响应文件中的审计人员(合同履行期间项目团队人员发生变动的,报采购人备案),否则取消其中标资格;具有造价资格的人员,方可担任委托项目的初审,并在审核结果文件上加盖相关资质印章。11、对因严重过失或故意提供不实或内容虚假复审报告的,采购人将不予以支付委托业务费用,并终止委托业务资格,同时应承担相应法律责任。	从接到竣工结算初审报告和竣工结算资料之日起60日历天	符合招标文件要求	0.01	1.00	项	0.01

三、合同包3（锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务第三包）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古杰达工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：0.01元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
3-1	工程造价鉴定服务	合同包3:那达慕大街(海河路东至北三环)道路及配套工程、东规划区间道路工程、车道行驶方向标识等项目竣工结算审计复审服务,涉及初审金额约14805.84万元,详见采购文件附件	锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务第三包	成果文件应当规范、准确、含义清晰,符合国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准	从接到竣工结算初审报告和竣工结算资料之日起60日历天	成果文件应当规范、准确、含义清晰,符合国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准	0.01	1.00	项	0.01

四、合同包4（锡林浩特市市政基础设施升级改造工程PPP项目竣工结算审计复审服务第四包）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古汇龙工程管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：0.01元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
4-1	工程造价鉴定服务	合同包4: 城市景观亮化四标段工程、城市景观亮化三、四标段接电电缆及远程控制 控制系统、城市景观亮化三标段工程等项目 竣工结算审计复审服务, 涉及初审金额约 15934.95万元, 详见采购文件附件	城市景观亮化四标段工程、城市景观亮化三、四标段接电电缆及远程控制 控制系统、城市景观亮化三标段工程等项目 竣工结算审计复审服务, 涉及初审金额约 15934.95万元	满足采购人要求	从接到竣工 结算初审报 告和竣工结 算资料之日 起60日历天	严格执行国家和行业有 关规范、规 程等质量验 收标准	0.01	1.00	项	0.01

内蒙古工程项目管理有限公司
2023年09月20日